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ST1. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza
koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach

1.2.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych zaméwieniem okre$lonym w ST 1.1.4

1.4.  Zakres robét objetych zamdwieniem
1.4.1. zakres prac ujety w zamdwieniu jest okre$lony poprzez:
- Dokumentacije Projektowg wraz z zmianami i rewizjami
- Program Pac Konserwatorskich
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
- Przedmiar prac
- Umowa i warunki SWZ

Dla celéw jednoznacznego okreslenia zakresu prac objetego realizacjq i wyceng warto$ci ofertowej
przyjeto nastepujace zatozenia:

- jako zakres prac do wyceny przyjeto Dokumentacje projektowa i Program Prac
Konserwatorskich z wszystkimi uszczegdtowieniami i zmianami
- rewizje i zmiany
- pdzniejsze uzgodnienia i decyzje otrzymane w trakcie przygotowania procesu
realizacyjnego,

wszystkie powyzsze dokumenty i opracowania nalezy traktowaé facznie tzn. jezeli w
ktérymkolwiek dokumencie jest zapis o jakimkolwiek zakresie, elemencie lub warunkach prac
to nalezy je uwzgledni¢ w ofercie .
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- specyfikacje techniczne stanowig uzupetnienie zakresu prac koniecznego do uwzglednienia w
ofercie okre$lonego przez projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i
uzgodnienia, w tym w szczegolnosci okreslaja;

warunkow organizacyjnych jakim powinny odpowiadac przedmiotowa budowa i caly proces
realizacyjny

szczegbtowe warunki techniczne przygotowania, realizacji i odbioréw poszczegdlnych
robét, ujetych jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i
uzgodnienia

prace, czynno$ci i zabiegi oraz inne zalecenia jakie nalezy spetni¢ z uwagi na potrzebe
wiasciwego zrealizowania prac jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy
oraz decyzje i uzgodnienia

- umowa facznie z catg dokumentacjg SWZ stanowi dalsze uzupetnienie zakresu prac
koniecznych do uwzglednienia przy okreslaniu ceny ofertowej, wskazujac:

warunki jakie winien spetni¢ Wykonawca w trakcie realizacji prac

prace, czynnosci i zabiegi oraz inne zalecenia jakie winien spetni¢ Wykonawca przed
rozpoczeciem, w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac objetych niniejszym zadaniem.

- przedmiar robot jest traktowany jako dokument pomocniczy dla okre$lenia zakresu prac do
wyceny ofertowej co jest rozumiane w nastepujacy sposéb:

poszczegoine pozycje przedmiaru rob6t stanowig wyliczenie asortymentow robét jakie
nalezy wykona¢ dla spetnienia wymogu realizacji catego zakresu prac objetego projektem
budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym oraz uzgodnieniami i decyzjami oraz
zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ w zwigzku z powyzszym:

- pozycje wpisane w przedmiarze, ktora nie posiada swojego odpowiednika z projekcie
budowlany, projektach wykonawczy, decyzjach i uzgodnieniach, specyfikacjach
technicznych , stanowi uzupetnienie dokumentaciji projektowej, co skutkuje
wprowadzeniem jej do realizacji i nalezy uwzglednic jq w zakresie i cenie ofertowe;.

- brak w przedmiarze jakiejkolwiek asortymentu robét, czynno$ci czy zabiegoéw oraz
jakiegokolwiek materiatu, sprzetu, urzadzenia, wyposazenia czy elementu, objetego
projektem budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym oraz uzgodnieniami i
decyzjami oraz zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ, a ktére
s konieczne z uwagi na poprawno$¢ techniczna realizacji innych prac ujetych w
dokumentacji oraz sg niezbedne dla petnego uruchomienia obiektu i wtasciwego jego
funkcjonowania w petnym zakresie i w petnej funkcjonalno$ci tzn. z petnym
funkcjonowaniem wszystkich elementow, systemoéw, urzadzen, oprogramowania ,
nalezy traktowac jako ujete w innych pozycjach przedmiaru lub uwzglednione w
kosztach ogdlnych,
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- warto$¢ przedmiarowa, czyli ilos¢ poszczegoinych asortymentéw robét wykazana w
przedmiarze, stanowi warto$¢ odniesienia, pozwalajace oszacowac caly zakres
poszczegblinego asortymentu robét do wykonania co nalezy rozumie¢ w nastepujacy
sposob:

- faktycznie wykonana, powykonawczo ilos¢ poszczegoinych asortymentéw rob6t moze
by¢ inna niz wykazana w przedmiarze, przy wykonaniu catego rzeczowego zakresu
danej pozycji przedmiarowej zgodnie z opisem pozycji, jej umiejscowieniem w
poszczegoinym opisanym rozdziale przedmiaru

- rozbiezno$ci w iloSciach robét w stosunku do koniecznych w rzeczywisto$ci do
wykonania ilosci robot nie stanowi podstawy do zmiany ceny ofertowej, dlatego do
obowigzku Wykonawcy jest weryfikacja ilosci poszczegdlnych ilosci asortymentéw
robot.

jezeli zapisy poszczegdinych elementéw dokumentacii i przetargu sg rézne to dla okreslenia
prac do wykonania obowigzuje nastepujaca wazno$¢ dokumentéw liczac od najwazniejszych:

- umowa i SWZ

- Decyzje i uzgodnienia

- Program Parc Konserwatorskich
- Dokumentacja Projektowa

- przedmiar prac rozumiany jako specyfikacja asortymentéw prac do wykonania, a nie
wyliczenie ilosci poszczegolnych robot

- STWIiOR

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji prac.
Wprowadzone zmiany musza spetnia¢ rbwnoczes$nie nastepujace warunki:

dotyczy¢ przedmiotu zaméwienia,

wynikac z niemozliwych lub trudnych do wczesniejszego przewidzenia uwarunkowan
realizacyjnych, stanu obiektu,

wptywajacych pozytywnie na ostateczny efekt rzeczowy lub funkcjonalny zrealizowanego
zamdwienia.

Zmiany mogg by¢ dokonywane samodzielnie przez Zamawiajacego ( jednostronnie - bez zgody lub
wniosku Wykonawcy) jak i wprowadzane przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.

Wprowadzone prze Zamawiajgcego zmiany staja si¢ integralna czescig Zamoéwienia i Wykonawca
zobowigzany jest je wykonac po wczesniejszym przygotowaniu wyceny.

Wycena zmian bedzie dokonywana zgodnie z niniejszymi zasadami:

dla pozycji ktdrych zakres realizaciji, a tym samym wielko$¢ przedmiarowa jest jednoznacznie
okreslona w dokumentacji, czyli inaczej, nie jest uzaleznionych od nie do korica znanego stanu
technicznego elementéw czy budynku, zmiana winna by¢ okre$lona zakresowo a nie
warto$ciowo, dlatego ostateczna warto$¢ zostanie okre$lona procentowo jako rzeczywista
ilosci po zmianie danego zakresu w stosunku do rzeczywistego zakresu rzeczowego
catosciowego objetego dang pozycja.

dla pozycji ktdrych zakres czyli wielko$¢ przedmiarowa jest uzaleznionych od stanu
technicznego czy parametrow elementow lub budynku i niej jest w zwigzku z powyzszym
jednoznacznie dookreslona w dokumentaciji, zmiana zakresu realizacji danej pozycji winna by¢
okreslona wartosciowo i w zwigzku z powyzszym zakres pozycji zostanie okreslony
bezposrednio przez rdznice wartosci przedmiarowej i wprowadzonej zmiany.

WWW.INZ.COM.PL
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14.2.

- w przypadki wprowadzenia dodatkowych prac dla ktérych brak w przedmiarze odpowiedniej
pozycji zostanie o na wyceniona zgodnie z umowa, a przypadku braku stosownych zapiséw w
umowie zgodnie z zasadq :

- w przypadku catkowitej zgodno$ci technologicznej i warunkéw realizacji prac zastosowanie
do wyceny odpowiednie pozycje z przedmiaru i wycenionego przedmiaru prac,

- w przypadku mozliwosci zastosowania analogii do pozycji z przedmiaru i wycenionego
przedmiaru prac zgodnie z dana pozycjg po uwzglednieniu ewentualnych wspotczynnikéw
wprowadzonych z uwagi na réznice co do technologii i warunkéw realizacji,

- w przypadku braku odpowiednich pozycji w przedmiarze i wycenionym przedmiarze prac
zgodnie z 0godInymi zasadami kosztorysowania na podstawie dostepnych katalogow
naktaddw rzeczowych z narzutami i nosnikami cen z oferty, a jezeli jest to niemozliwe
zgodnie z aktualnymi $rednimi wartosciami podawanymi przez BISTYP

- w pozostatych przypadkach na podstawie oficjalnie dostepnych cennikéw lub wartosci
rynkowej okreslonej przez poréwnania co najmniej dwdch niezaleznych ofert.

Wycena przygotowana przez Wykonawce podlega weryfikaciji i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Zaakceptowana wycena, wraz z protokotem konieczno$ci potwierdzajacym rzeczowosé
wprowadzenia zmian, stanowi podstawe do realizacji zmian, po dopetnieniu wszystkich
pozostatych warunkéw umownych.

nazwy i kody rob6t objetych zamowieniem
Przedmiot gtowny zamdwienia:

- 45000000 - Roboty budowlane

- 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy

1.5.1.

1.5.2.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drdg, chodnikow itp., na ktdre
realizacja robot moze w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg
fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W zwigzku z wydzieleniem przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania dostaw i prac z
wigzanych z nimi ( elementy wytaczone z postepowania wykazane sg w Zestawieniach i tabelach
pomocniczych do przedmiardw i Specyfikacji), koniecznych do wykonania dla ukofczenia catego
zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do:

- UmoZliwienia zrealizowania dostawy z montazem poprzez przekazania, realizujgcemu
dostawy, frontu prac (nie zaktada sie przekazywania Dostawcom poszczegéinych elementow
lub fragmentdw obiektu i powtérnego przekazania po dokonaniu dostawy i montazu i tak to
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

winien przyja¢ Wykonawca).
Udostepnienie frontu prac jest bezpfatne i z tego tytuty Wykonawca nie moze obcig¢ Dostawcy
zadnymi kosztami budowy.

- Wspotpracy z Dostawcami celem umozliwienia zrealizowania dostawy miedzy innymi poprzez
informowanie o wszelkich elementach obiektu i realizacji majgce wptywa na dostawe.

- Uwzglednienia w kosztach ogdlnych drobnych prac poprawkowych koniecznych do wykonania
w wyniku realizacji dostaw i prac z nimi zwigzanymi, zleconych przez Zamawiajgcego osobnym
Zleceniem ( zgodnie z zestawieniem). Wykonawca z tego tytutu nie moze obcigza¢ Dostawcy
ani Zamawiajgcego zadnymi kosztami.

- Ujecie w harmonogramie prac wszelkich terminéw koniecznych do synchronizacii realizacji
dostawy z terminami realizacji catej inwestycji i przekazanie ich Zamawiajacemu z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Organizacja placu budowy

Wykonawca winien zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy , jego wygrodzenie ,

pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Nie dopuszcza sie wykorzystywanie pomieszczen budynku objetego pracami na cele biurowe,

socjalne czy gospodarcze zwigzane z prowadzeniem budowy.

Zamawiajacy wskazuje na mozliwo$¢ wykorzystania na cele zaplecza budowy, budynku

znajdujgcego sie powyzej boiska po stronie pdtnocnej remontowanego obiektu.

Jest to budynek parterowy o wymiarach ~18m*9m.

Zamawiajacy przekaze na cele budowy budynek bezptatnie pod warunkiem doprowadzenia go po

zakoniczeniu prac do stanu nie gorszego niz w momencie przekazania.

W zakresie organizacji placu budowy Zamawiajacy poza ogélnymi wymogami zwigzanymi z

0gbInymi przepisami BHP i innymi wymogami prawa, stawia nastepujgce wymogi:

-z zakresie zaplecza budowy Wykonawca winien zorganizowa¢ pomieszczenie umozliwiajgce
prowadzenie narad w gronie maksymalnie do 15 oséb,

- pomieszczenie narad winno by¢ wyposazone w zasilanie elektryczne i facze internetowe, oraz
monitor oraz kamere umozliwiajace prowadzenie narad w trybie on-line oraz prezentacje
materiatow.

- pomieszczenie narad winna posiadac¢ stosowne wyposazenie meblowe (stoly i krzesta )

Za spetnienie powyzszego wymagania bedzie uznawanie dedykowanie do celu narad jednego

standardowego kontenera budowlanego i wyposazenie go w 3 szt. stotdw konferencyjnych oraz

kompletu krzeset oraz odpowiednich przytaczy

Cato$¢ kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej w kosztach ogélnych.

Kierowanie pracami i nadzor prac

Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwe kierowanie pracami w zakresie ustanowienia :

- kierownika budowy

- kierownikdw robét w zakresie wszelkich branz zgodnie z zakresem realizowanych prac
- kierownika robdt konserwatorskich

Wszystkie powyzsze osoby powinny mie¢ wyksztatcenie, uprawnienia i doSwiadczenie zawodowe
zgodne ze szczegbtowymi przepisami ogolnymi

WWW.INZ.COM.PL
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Z uwagi na charakter prac, dla spetnienia wymogu nalezytego kierowania pracami Zamawiajacy
wymaga dedykowania przez Wykonawce kierownika budowy lub kierownika robot w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do statej obecnosSci na budowie przez caty okres realizowania prac i
biezace kierowanie pracami.

Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek prac bez osobowego, biezacego bezposredniego
nadzoru kierownika budowy lub kierownika robot.

Nakazuije si¢ aby byta to jedna ustanowiona osoba dedykowana na state jedynie do realizacji
niniejszego zadania. Dopuszcza sie jedynie wyjatkowe odstepstwo od powyzszej reguty z
koniecznoscig ustanowienia jako kierujacej innej osoby z grupy kierujacej pracami na
przedmiotowym obiekcie, jako osoby kierujacej w sposéb biezacy pracami.

Cato$¢ kosztdéw zwigzanych z zapewnieniem wtasciwego kierowania i nadzorowania prac ponosi
Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogoinych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo-wodnego;

- odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.

U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuije i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

W zwigzku z faktem, ze obiekt znajduje sie pod $cistg ochrona konserwatorska cato$¢ prac nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim prowadzonym przez ustanowionego przez
Wykonawce Kierownika Prac Konserwatorskich w uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami
konserwatorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prace winny by¢ prowadzone pod scistym nadzorem konserwatorskim i archeologicznym zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Przed rozpoczeciem prac, oraz stosownie w trakcie prac prowadzona bedzie petna dokumentacja
prac w tym dokumentacja fotograficzna.

Po zakonczeni u prac, z realizacji cato$ci zadania zostanie opracowane przez kierownika prac
konserwatorski i nadzér archeologiczny ze strony Wykonawcy, stosowna dokumentacja
powykonawcza konserwatorska i archeologiczna zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Cato$¢ kosztow kierowania pracami w zakresie konserwatorskim i w zakresie nadzoru
archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogdlnych.

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski

i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.
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1.6.

1.5.13.

1.5.14.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow stanowigce integralng cze$¢
Kontraktu.

Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji pafistwowej stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i korespondenciji miedzy Inwestorem,
Wykonawca i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢ indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg
analogiczne jak dla urzedowych dziennikéw budowy.

Kierownik budowy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa,

Materiaty:

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbidr:

Ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
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1.6.6. Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢:
Zgodnos¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatow z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robét i materiatow.

1.6.7. Plac budowy:
Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego oraz
teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji robét.

1.6.8. Roboty:
Wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania i
zakonczenia realizacji.

1.6.9. Rysunki:
Graficzna czes¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.6.10.  Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiORB):
Zbiér obowigzujgcych wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbiorow i podstawy ptatno$ci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

1.6.11.  Sprzet:
Wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacii i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

1.6.12.  Wykonawca:

Osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Stosowanie wyrobow budowlanych

Do realizacji prac nalezy stosowa¢ materiaty nowe, nie uzywane, chyba ze jest to inaczej jednoznacznie
opisane, np. materiaty z demontazy, antyki itp.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtadciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, Ze ich wtasciwos$ci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wkasciwymi przepisami,

a wiec posiadac jeden z ponizszych parametréw:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
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2.2.

2.3.

dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kofca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcii.

Pojecie rownowaznosci

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania rownowaznych materiatow, sprzetu, urzagdzenia,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcow w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktéw oraz technologia i produkty réwnowazne, muszg posiada¢ parametry jakoSciowe,
fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i skfad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegolnione przez Zamawiajgcego.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okreslaniu pojecia réwnowaznoéci nalezy bra¢ pod uwage
wiasciwosci i parametry jako$ciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zaktadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wiasciwosci i parametry.

Tryb okre$lenia parametrow minimalnych

W przypadku nieokre$lenia lub niedookreslenia jakiegokolwiek wtasciwoéci, cechy, funkcjonalnosci lub
parametru lub catego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania, przy
wyborze nalezy przyja¢ parametr lub materiat $redniej klasy i winien on by¢ dedykowany do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, co jest rozumiane w nastepujacy sposob:

- jezeli w klasie danego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania
dostepne sg na rynku odpowiednio elementy materiat, wyposazenie, urzadzenia sprzet czy
oprogramowania jednoznacznie klasyfikowane do uzytku domowego i profesjonalnego lub jeszcze innego,
w ramach zadania nalezy stosowac elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia, sprzet czy
oprogramowania do uzytku profesjonalnego lub w obiektach uzytecznosci publiczne;.

- podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne decydujace o jakosci i funkcjonalnosci winny by¢ na
poziomie ~50% warto$ci dostepnych na rynku w danej klasie (profesjonalne, uzytek publiczny o $rednim
poziomie natezenia ruchu czy uzytkowania ),

- szczegoinie w przypadku, urzadzen sprzetu czy oprogramowania data wejcia na rynek danego modelu
urzadzen, sprzetu czy oprogramowania nie powinna by¢ starsza niz 2-3 lata od daty zakupu.

- w przypadku posiadania prze urzadzenie, sprzet, niezbednych do funkcjonowania materiatow
eksploatacyjnych (np. toner do drukarek, zrodta $wiatta w lampach ) winny one by¢ wliczone w cene
elementu i przyjete jako elementy petne i petnowartosciowe a nie elementy startowe.

- w zakresie ewentualnych, licencii, subskrypcji i innych dodatkowych kosztéw tego typu winny one by¢
wliczone w ceng na caty okres gwarancji elementu, ktérego dotyczy.
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- w zakresie walorow estetycznych i wizualnych wszystkie elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia
sprzet winny by¢ wkomponowane w charakter obiektu i stanowi¢ jednolita cato$¢ estetyczng i wizualng bez
jakichkolwiek dysonanséw;
dopuszcza sie odstepstwo o wygladu zewnetrznego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia
sprzetu w stosunku do zaproponowanego w dokumentacii, ale jest ono mozliwe dopiero po jednoznaczne;
akceptacji nadzoru.

- dla wszystkich elementow, systeméw, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy oprogramowania
ich instalacja i dostawa winna obejmowac wszystkie wymagane etapy do petnego oddania i petne;
instalacji oraz uruchomienia wszystkich elementow, systemow, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu,
czy oprogramowania w petnej ich funkcjonalnosci wraz z petnym szkoleniem obstugi oraz opracowaniem
czytelnych instrukcji dla kazdego z elementow, systemow, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy
oprogramowania. Ich koszty ponosi Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w wartosci pozyciji kosztorysowej
lub kosztach ogélnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga wykonania prob, rozruchdw itd. ich koszty ponosi Wykonawca i winien je
uwzgledni¢ w wartosci pozycji kosztorysowej lub kosztach ogdlnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga zakupu elementéw i sktadnikow eksploatacyjnych, paliwa, itp. ( paliwo kotta,
mydta w podajniki, papier w dozownikach, kawa w ekspresie ptyny , eksploatacyjne itd.) ich koszty ponosi
Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w warto$ci pozyciji kosztorysowej lub kosztach ogolnych ( w ilosciach
petnych zasypdw, podajnikdw itp.- pierwsze petne napetnienie )

2.4. Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatow

Przed zaméwieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru z
whnioskiem o akceptacje materiatow (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia, oprogramowania i
wszelkich elementéw podlegajacych wbudowaniu lub dostawie).

Petny, zawierajacy wszystkie wymagane elementy, wniosek nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
roboczych od planowanej daty ztoZzenia zamowienia na zakupu lub zlecenia zakupu.
Whniosek winien zawiera¢ co najmniej :

- doktadna jednoznacznie okreslona nazwe materiatu z podaniem producenta oraz pozycji kosztorysowych
ktérych dotyczy

- dokumenty dopuszczajacg do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami pkt 2.1

- dokumenty jednoznacznie okreslajaca podstawowe parametry techniczno-uzytkowe w tym bezwzglednie
parametry odpowiedniosci wykazane w dokumentacii

- zdjecia, probki, itp. dla materiatow i elementdw o charakterze wykonczeniowym ( nie zabudowane )

- kompletne zapisy dotyczace eksploatacji elementu pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ warunki
eksploatacji, podstawowe zabiegi eksploatacyjne i koszty eksploatacii

Whiosek niekompletny podlega odrzuceniu przez Nadzér.

Formularz i procedura zostang uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzér przed jej wprowadzeniem.

Dopuszcza sie wnioski materiatowe sktadane w trybie cyfrowym, w sposéb zatwierdzony przez Nadzér

Wykonawca winien prowadzi¢ staty rejestr procedury akceptacji materiatdw. Nadzér winien mieé staty dostep

do rejestru. Nakazuje sie biezace prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ( np. arkusz kalkulacyjny).
2.5.  Tryb kontroli produkcji materiatéw i innych elementow

Dla materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia i wszelkich elementéw podlegajacych
wbudowaniu lub dostawie) Zamawiajacy i Nadzor zastrzega sobie prawo swobodnej kontroli ich wytwarzania i
produkcji poprzez wizytacje, audyt kazdego etapu produkcji. Warunki kontroli okresla Dokumentacja oraz
moze swobodnie zaleci¢ Inspektor Nadzoru w trakcie akceptacji materiatu.
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2.6.

2.7.

2.8.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem lub konieczno$cig powtérnego zrealizowania
prac juz zgodnie z warunkami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym, o nie do korica zbadanym uktadzie konstrukcyjnym, i
stanie technicznym poszczegdlnych elementéw oraz dodatkowo z uwagi na liczne uszkodzenia elementéw
konstrukcyjnych o nie do kofica zbadanym przebiegu, co do zasady prace w obrebie budynku wykonywanie
bedg bez wykorzystania narzedzi mechanicznych o charakterze udarowym.

Zgoda na wykorzystanie narzedzi mechanicznych o charakterze udarowym musi by¢ wydana kazdorazowo
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.5.  Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkdéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtagciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét $rodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany
do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

W zakresie cato$ci prac nalezy przyja¢ 0going zasade maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod
warunkiem:

- zachowania niezbednych parametréw technicznych elementow.

- zachowania wymaganej funkcjonalnosci obiektu i jego elementéw

- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego.

5.1.  Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
Projekt zagospodarowania podlega akceptaciji przez Inspektora Nadzoru

- Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy rzeczywiste etapy realizacj,
BIOZ podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

- Projekt organizacji ruchu w zwigzku z pracami ingerujgcymi swym zakresem w pas drogowy, wraz z
koniecznymi uzgodnieniami,

- Harmonogram realizacji rob6t w formie diagramu Gantta w uktadzie tygodniowym z podziatem co najmnie;
na asortymenty zgodnie z uktadem rozdziatow przedmiaru i kosztorysu ,Slepego”, ktéry podlega akceptacii
przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.

5.3.

54.

Harmonogram winien by¢ opracowany z uwzglednieniem charakteru pory roku w jakich realizowane sg
prace oraz warunkéw pogodowych typowych dla regionu realizacji prac. Nalezy w nim uwzgledni¢ Srednie
z ostatnich lat, okresy uniemozliwiajgce realizacje pracz uwagi na zte warunki pogodowe, zachowujac
jednoczes$nie termin koricowy i wszystkie wymagane kamienie milowe.

W harmonogramie:

- winny by¢ podane ilosci pracownikéw wymaganych do terminowego zrealizowania zadania w uktadzie
tygodniowym, ktory bedzie sprawdzany w cotygodniowym raportowaniu postepu realizacji do ktérego
Wykonawca jest zobowigzany.

Sumaryczng ilo$¢ roboczogodzin na podstawie harmonogramu i kosztorysu ofertowego winna byé
zgodna.

- W zwigzku z dopuszczeniem stosowania przez Oferentow i Wykonawce réwnowaznych materiatow,
sprzetu, urzadzenia, wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania kazdorazowo przed
rozpoczeciem robo6t Wykonawca przygotuje kazdorazowo Projekt Technologiczny ( PTech)
poszczegoinych asortymentéw robét z planem zapewnienia jakosci (PZJ) dla konkretnego rozwigzania.

W projekcie technologicznym winy by¢ wyspecyfikowane wszelkie podane materiaty, sprzet, urzadzenia,

wyposazenie, produktéw oraz technologii i oprogramowanie planowane do wykorzystania z kompletem

materiatdw wymaganych do ich zastosowania zgodnie z ogélnymi przepisami i wymogami prawa oraz
zapisami niniejszych Specyfikacji.

Akceptacja przez Nadzér PTech i PZJ stanowi akceptacje zastosowania wyspecyfikowanych w nich

materiatdw, sprzetu, urzadzen, wyposazenia, produktow oraz technologii i oprogramowania.

Realizacja prac bez zaakceptowanego przez Nadzér Projektu technologicznego i Programu Zapewnienia

Jakosci stanowi podstawe do wstrzymania prac z winy Wykonawcy z petnymi konsekwencjami umownymi

tego faktu. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego

wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

- Wszelkie projekty technologiczne i inne wymagane projekty i dokumenty realizacyjne ( PTech, PZJ, PZPB,
BIOZ i inne), nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczecia
realizacji elementéw, ktérego dotyczy sktadany dokument.

Wszelkie prace wykonywane w zakresie:

- zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

- prac specjalistycznych w ramach realizacji kompletnych systemdw wykonawczych, materiatowych (lub ich
czesci)

wymagajg posiadania przez wykonujace je osoby oraz osoby nimi kierujgce stosownego szkolenia w zakresie

wykonywania tych prac przeprowadzonego i potwierdzonego stosownym dokumentem przez dostawce

systemu lub materiatéw. Decyzje o konieczno$ci posiadania w/iw po$wiadczenia podejmuje inspektor nadzoru

i Wykonawca winien sie do nich dostosowac.

Przy wyborze technologii realizacji prac nalezy stosowa¢ zasade jednego systemu i jednego Dostawcy w
ramach systemu tzn. w ramach realizacji ciggu prac na danym elemencie, nalezy stosowac jeden system i
jednego Dostawce. Nie dopuszcza si¢ bez jednoznacznej zgody Nadzoru Budowy w ramach jednego sytemu
wprowadzanie materiatdw réznych Dostawcdw, oraz wprowadzac rozne systemy i réznych Dostawcéw do
realizacji tego samego elementu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Dokumentacja Techniczng, zapisami
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentow przetargowych oraz umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robot, pozostatych dokumentéw przetargowych,
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5.5.

5.6.

dokumentacja realizacyjng w tym Projektdéw technologicznych i Programéw Zapewnienia Jakosci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jakosci bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentaciji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robét, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogéinych przepisach prawa.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktdw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania rob6t
poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z
ST1.1.5.1.

5.6.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, Wykonawca, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych
obiektow. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym ponosi Wykonawca w cenie kontraktowe;.

5.6.2. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach. Wykonawca na wtasny koszt wykona konieczne
projekty organizacji ruchu, uzgodni i uzyska stosowne zgody w stosownych instytucjach.

Koszt realizacji projektu organizacji ruchu oraz jego wykonanie jest poi stronie wykonawcy i nalezy
wliczy¢ go do ceny umowne;.

5.6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentaciji, pozyskaé¢ aktualne dane odnosnie parstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolno$ci:
5.64. przed przystapieniem do robot:

- zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy paristwowej, w zakresie
jakim jest to konieczne

- odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa
budowy,

- wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,
5.6.5. w trakcie prowadzenia robot:
- biezacq obstuge geodezyjng budowy,
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5.7.

- pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korfica okresu
gwarancyjnego,

5.6.6. po zakonczeniu robot:
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg, oraz uzyskanie odpowiednich klauzul,
- wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
- trwate zastabilizowanie punktéw granicznych (jezeli jest to wymagane ) ,

- okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem
na budowe,

- wykonanie operatu technicznego (jezeli jest to wymagane) zawierajacego:
o wykaz wspdirzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,
o szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
o mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
O

protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrdoci¢ szczegding uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t
zostanag, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca powinien:

- Organizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac¢ ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczer odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjq projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakdw i przenie$¢ na
inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzes$nia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie
ptazom na drugq strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrédio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wdd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;
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- Zapobiegaé¢ wtornej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi porusza¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia
na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakosci (PZJ )

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci systematycznie dla wszystkich prowadzonych prac , w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, rewizjami oraz ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdéw i dopusci je do
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badarn jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robo6t z dokumentacjq projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdza niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.7.

Dokumenty budowy

6.7.1.

Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot
i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osob, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcii.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg;

- inwestor,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektant,

- kierownik budowy,

- kierownik robot budowlanych,

- kierownik prac konserwatorskich

- 0soby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb

upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub

zniszczeniu.

Za whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w przedmiarze.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtadciwymi przepisami, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie inspektora hadzoru inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wczesniej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub decyzja przyjecia zgtoszenia ,

- protokoly przekazania terenu budowy z inwentaryzacjq fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty z komisji konserwatorskich

- raporty z badan stratygraficznych, dendrologicznych i mikologicznych (jezeli takie byty
wykonywane)

- raport archeologiczny

- raport konserwatorski

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

73.

74.

Ogédlne zasady obmiaru robét
W trakcie realizacji prac wymagane jest prowadzenie obmiaru prac.

Obmiar bedzie prowadzony zgodnie pozycjami okre$lonymi w przedmiarze dokumentacji przetargowej lub
innej nakazanej przez nadzér inwestorski.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiardw).

Ksigzka obmiaru ( rejestr obmiaréw ) winna by¢ prowadzona w formie cyfrowej odpowiednio przygotowanych
arkuszy kalkulacyjnych lub w programie kosztorysowym. Forma do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zakfadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

Odbidr robét ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robét poprawkowych.
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8.4.2.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
8.4.2.1 Zawarto$¢ dokumentaciji odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

- Wszystkie przyjete i wykorzystywane Projekty Technologiczne oraz PZJ
- Plan Bioz i projekt organizacji placu budowy

- Raport archeologiczny,

- Raport konserwatorski,

- Dokumentacje fotograficzng z prowadzenia prac

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

- Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

- Protokoly odbiorow czesciowych i protokoty branzowe;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy

- Pozostate dokumenty wymagane procedurami odbiorowymi PINB
- Ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

- Karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace sie¢ do zastosowanych
materiatow (wyrobow);

- Wykaz wbudowanych urzadzen, sprzetu, wyposazenia i przekazywanych
instrukcji obstugi;

- Wykaz zainstalowanego oprogramowania z odpowiednimi licencjami;
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8.4.2.2

- Instrukcje eksploatacii obiektu i terenu wraz jego wszelkich elementdw,
wyposazenia, sprzetu i urzadzen

- Protokoty ze szkoleh Uzytkownikdw w zakresie wszystkich elementéw,
wyposazenia, sprzetu i urzadzen.
Zamawiajacy ma prawa przeszkoli¢ co najmniej 4 pracownikéw na kazdy
element szkolenia.

- Wykaz przekazywanych kluczy;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej;

- Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym i
wymogami PINB;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Powyzsza dokumentacja odbioru koAcowego winna zawieraé peten spis tresci z
podziatem na dziaty opisane wyzej lub inne systematyzujace.
Dla wers;ji cyfrowych rozdziaty winny odpowiadac folderom i podfolderom plikow.

Powyzszg dokumentacije odbioru koncowego Wykonawca przekaze w nastepujacej
formie:

- Wersja papierowa ( 1 kpl )
- Wersja cyfrowa w formie skanow wszystkich dokumentow wersji papierowe;j ( 2
kpl )
- Wersja cyfrowa w formie edytowalnych plikow ( 2 kpl )
- dla rysunkéw DWG lub DXF
- dla plikéw tekstowych DOC, DOCX, ODT lub odpowiednie
- dla zestawien, tabel, arkuszy itp. XLS, XLSM, ODS lub odpowiednie
- dla plikéw graficznych, zdje¢ itp. JPG,TIFF, BMP, PNG lub odpowiednie
- dla pozostatych: PDF

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Instrukcja eksploataciji obiektu

Wykonawca opracuje petng instrukcje eksploataciji obiektu tzn. budynku, parku i

terenu objetego pracami.

Instrukcja winna zawierac:

- 0g6lne wymogi do tyczace uzytkowania i eksploatacji budynku, parku i
elementéw zagospodarowania,

- opis obiektu i jego elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych z rysunkami,

lub odniesieniami do dokumentaciji, podaniem doktadnych nazw wiasnych i
producentéw poszczegoinych elementdw,
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- opis wszystkich instalacji z ich schematami i rysunkami oraz urzadzen z
podaniem doktadnych nazw wtasnych i producentéw poszczegéinych
elementow,

- zasady uzytkowania i konserwacji wszystkich elementow budowlanych i
instalacyjnych,

- jednoznaczne wskazanie w formie wyliczenia dla poszczegolnych systemow i
elementow, wszystkich warunkdw utraty gwarancji bez ogélnych sformutowan i
odniesien,

Nie dopuszcza sie w instrukcji eksploatacji obiektu:

- wprowadzanie nadmiernych wymogdw i zalecen przewyzszajacych ogédlne
wymogi prawa i zalecenia dostawcdw i producentéw poszczegélnych systemow
i elementéw.

- wprowadza¢ nadmierne odniesienia do instrukcji i wymogow producentéw
poszczegoinych elementéw,
instrukcja winna wskazywac jednoznacznie w formie wyliczenia, podstawowe
obowiazki w zakresie eksploataciji obiektu i jego poszczegdlnych systeméw i
wszystkich elementow, a nie odnosi¢ sie jedynie do instrukcji producenckich,

- wigzania utraty gwaranciji jednego elementu od utraty gwarancji innego
elementu, bez jednoznacznego udokumentowania technicznego,

- wigzanie utraty gwarancji danego elementu od niewtasciwego uzytkowania
elementéw nie zwigzanych technicznie,

- wprowadzania ogdlnych warunkow utraty gwarancji , poprzez sformutowania
typu : ,niestosowanie sie do ktoregokolwiek przepisu instrukcji powoduje utrate
gwaranciji’; niewtasciwe uzytkowanie elementu powoduije utrate gwarancii’;

8423 Zawarto$¢ protokotu odbioru ostatecznego (koncowego )

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy:

9.1, Dlarobét rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozyciji kosztorysu ofertowego.

9.2.  Dlarobot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami po$rednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatdw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty po$rednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robdt;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan prébek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

- koszty wtaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0, poz.
1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badar konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwier (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobédw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, lIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza

koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot rozbiorkowych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogoine™

Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robdt zwigzanych z rozbidrkg opisanych
w Dokumentaciji Projektowej (DP).

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST 1 ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

1.5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad istniejacego
obiektu budowlanego

1.5.2. Odpady
Kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Nazwy i kody:
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie rob6t

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym
spetnienie wymogow jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych warunkéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Spawanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materiatéw
uzytych na poszczegolne elementy obudowy, dla faczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie
gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
$rodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw znajdujacych
sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogédlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Projektu technologicznego rozbiérek, okreslajacego sposob i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych,
zapewniajacy prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w
zatwierdzonym projekcie technologicznym rozbiérek lub wskazan Inspektora nadzoru.
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5.2.

5.3.

Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,

- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i ndg.

Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym wszelkie prace rozbiérkowe nalezy realizowaé pod
nadzorem konserwatorskim i odpowiednio archeologicznym.

Rozpoczecie jakichkolwiek prac rozbiérkowych winno byé potwierdzone przez kierownika prac
konserwatorskich i nadzér i poprzedzone stosownymi badaniami konserwatorskimi w badaniami
stratygraficznymi lub koniecznymi odkrywkami lub demontazami sondujacymi lub odkrywkowymi.

W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na realizacje prac w sposéb ostrozny
umozliwiajacy w kazdym momencie wstrzymanie rozbiorki w efekcie stwierdzenia elementu o znaczacym
znaczeniu konserwatorskim i konieczno$ci przeprowadzenia procedur dokumentacyjnych lub zmiany realizacji
prac w zaleznosci od decyzji nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego.

Czynnosci przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:

- przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow,

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy zapoznaé sie z lokalizacjg mediéw i w razie potrzeby odcigé ich
doptyw, w szczegolnosci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapoznac¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrdw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac),

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajq ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu,

- wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnafrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

WWW.INZ.COM.PL
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54.

5.5.

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i
tadowarki, zaleznie od warunkdw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcii.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgi,

- rozbiorke elementow Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac

- zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali, - elementy konstrukcji stalowych
nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go
bezpo$rednio do kontenerdw, w ktorych gruz bedzie mogt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodag z wezy, - w czasie trwania rob6t
wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym
momencie.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udzielaC pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatq i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w
takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

Organizacja robot

Wykonanie robét powinno byé zgodne z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
Projekt rozbidrek i harmonogram robét rozbiérkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé
przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacii.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna byé
stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$é
przepisow BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic¢ rowniez szczegétowo
przyjetq sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajq i
uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.
55.1. Rozbiodrka drzwi.
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zdemontowacé kraty i siatki zabezpieczajace
Sprawdzi¢, czy wskutek osiadania o$cieznice nie spetniajg roli podpory dla danej cze$ci $ciany. W
tym przypadku nalezy pozdejmowa¢ z zawiasow skrzydta, a oScieznice wyjaC dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany lub jej odpowiednim zabezpieczeniu. Przy wyjmowaniu o$cieznic
nalezy odbic tynk od wewnatrz, a nastepnie wyja¢ haki lub wyku¢ klocki kotwiace je w murze.
55.2. Rozbidrka stropdow.
W pierwszej kolejnosci usungé nalezy wszystkie znajdujgce sie na powierzchniach stropow
przedmioty, gruz itp. Nastepnie usuna¢ warstwy wierzchnie i wykoriczeniowe.
Rozbiorke stropdw nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia. Odciete elementy nalezy opuszczaé recznie lub
mechanicznie, nie dopuszczajac do niekontrolowanego upadku wigkszych bryt i usuwac je przy
pomocy suwnic, rynien lub rur spustowych do konteneréw ustawionych obok rozbieranego
budynku. Nastepnie przeprowadzi¢ demontaz piyt prefabrykowanych.

5.5.3. Wykucie otwordw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwréciC szczego6lng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac¢ na Scianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywaé wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza
sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamietac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy€ przy powyzszych robotach.
Wykonywanie otwordw w $cianach istniejacych winno odbywaé si¢ w sposéb nie powodujacy
uszkodzen pozostawianych krawedzi $cian. Zaleca sie wycinanie otworéw pitami mechanicznymi
Przed przystapieniem do prac remontowych i wyburzeniowych wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego kolejno$ci realizacji prac bez uzycia
metod udarowych

554. Wyburzenia $cianek dziatowych

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy sprawdzi¢, czy Scianki dziatowe nie staty sie nosnymi z
powodu osiadania stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych
obcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapi¢ do ich rozbiérki.

Scianki tynkowane — odbié tynk, usunag gruz, rozbieraé écianki ostroznie, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

Rozbidrki Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop.
Caly materiat i gruz z rozebranych $cianek nalezy usuwac¢ sukcesywnie z obrebu budynku.
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5.5.5. Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktdre moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpaddw. Miejsce tymczasowego
sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Palenie drewna na
miejscu rozbiorki, jako sposdb jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoéz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiorkowych. Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.5.6. Rozbiérka pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zdjaé rury spustowe, rynny i obrdbki blacharskie. Czesci
te zdejmuje sie catymi pasami i zrzuca lub transportuje na dét, przy czym caty odcinek budynku
powinien by¢ odgrodzony dla uniknigcia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usung¢ wszystkie
elementy na miejsce przeznaczone do skfadowania.

Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu.
Kominy rozbiera¢ wg zasad ostrozno$ci wymaganych przy rozbieraniu Scian.

Obrébki z blachy nalezy rozbiera¢ od gory potaci dachowej catymi pasami, rozcinajac je nozycami
dekarskimi i zwijajac w rulony. Rulony zrzuca si¢ lub transportuje na dot.

Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i
zwija nastepnie w rulony, ktdre zrzuca sie lub transportuje na dét.

Nastepnie nalezy usunaé wszystkie warstwy ocieplenia znajdujace sie na powierzchni stropu.
Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren wokot budynku nalezy doktadnie uporzadkowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

7.2.  Szczegbtowe zasady obmiaru robdt zwigzanych z wyburzaniem

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie

wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejsze;

specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg przyjete odpowiednio w przedmiarze prac:

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny, [m2] metr kwadratowy, [szt], [kpl]
sztuka lub komplet

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ST 3. REMONT ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza

koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem wnetrza, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wyposazeniem wnetrza dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wyposazeniem
wnetrza opisanych w Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

- 45261100-5 Konstrukcje dachowe
- 44112410-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
- 45261920-9 Konserwacja dachow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1

,Wymagania ogéine”

Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania prac remontowych winny spetnia¢ ogélne wymogi jak dla konstrukcji nowych tzn.

zgodnie z ST1 ,Wymagania ogéine”

Z uwagi na remontowy charakter prac na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow stawia sie dodatkowe

wymagania:

- bez wzgledu na zapis dokumentaciji projektowej wymiar stosowanych elementow winien by¢ dostosowany
do oryginalnego elementu podlegajacego remontowi lub wymianie,

- wszystkie elementy winny by¢ wizualnie dostosowane do elementow oryginalnych poprzez
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- okrzesanie z wszystkich stron (wymagany wymiar po okrzesaniu)

- koloryzowane dla dostosowania do wygladu elementu remontowanego lub wymienianego
PowyZzsze wymogi dotyczg zaréwno elementow wymienianych jak i dodatkowych wzmocnien lub dodatkowych
elementéw.

Jako elementy konstrukcyjne nalezy stosowa¢ drewno sosnowe.
W zakresie kotkéw drewnianych nalezy stosowac kotki debowe.

Nie dopuszcza sie stosowania elementow toczonych. Nalezy kotki wykonac¢ z fat poprzez okrzesanie krawedzi
do przekroju wielokata. Wymiar kotkéw dostosowaé do wymiaru otwordw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét
Zgodnie ST1 ,Wymagania ogoine”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow
Zgodnie z ST1 ,Wymagania ogéine”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.
W zakresie ogélnym zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych
W zwigzku z remontem obiektu datowanego na 1840-1843 oraz z uwagi na zatozenie petnej ekspozycji
wiezby dachowej dla zwiedzajacych w trakcie prac remontowych nalezy na ile to mozliwe stosowac techniki
realizacyjne zgodne stosowanymi w okresie budowy obiektu. Jako odniesienie nalezy stosowac literature z
tamtego okresu opisujaca technologie prac ciesielskich. Przyktadowg pozycja, ktéra mozna stosowac przy
okresleni technologii realizacji prac jest np. ,Przewodnik cie$li” autorstwa Jan Heurich wydanej naktadem
Gebetnera i Wolffa w ( w zaleznosci od wznowienia ~1870-1875 r)
W ostatecznosci mozna stosowac technologie wspdtczesne ale z zastosowaniem elementow maskujacych
(zgodnie z dokumentacja)

Ogédlna zasada jest konieczno$¢ maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod warunkiem:

- zachowania niezbednych parametrow wytrzymatosciowych.

- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego.
5.2.  Szczegblowe wymagania przed rozpoczeciem prac

Z uwagi na remontowy charakter prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw stawia sie dodatkowe
wymagania przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac:

- dokona¢ wszelkie rozbidrki pozwalajgce na dostep do wszystkich elementéw drewnianych konstrukcji
stropu i wiezby budynku

dokonac¢ petnego oczyszczenia wszystkich elementéw wiezby

dokonac petnej klasyfikacji wszystkich elementow z ich opisem i klasyfikacjg do:
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- wymiany cato$ciowej

- wymiany odcinkowej fragmentu elementu

- wzmocnienia

- naprawy z opisaniem zakresu,
- okresli¢ zakres i technologie prac do wykonania dla kazdego elementu
- okresli¢ kolejnos¢ realizacji prac
Cato$c¢ klasyfikaciji i prac zwigzanych z remontem winno by¢ opisane w projekcie technologicznym naprawy
konstrukcji drewnianej , ktory winien zosta¢ przedstawiony do akceptacji przez nadzor Inwestorski przed
rozpoczeciem prac.

Dopuszcza sie etapowanie prac w zakresie realizacji prac jak i projektu technologicznego, jednak po
jednoznacznym, uzgodnieniu i akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

5.3.  Szczegotowe wymagania w trakcie prowadzenia prac

Z uwagi na remontowy charakter prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw stawia si¢ dodatkowe
wymagania dotyczace realizacji prac:
- bezposrednio przed rozpoczeciem prac nalezy
- dokona¢ koniecznych roboczych usztywnien i wzmocnien
- wykona¢ konieczne podesty i rusztowania
- prace nalezy wykonywa¢ w spos6éb ciggty zabezpieczajac obiekt przed zalaniem poprzez petne
zabezpieczenie pofaci dachowej
- technologie i ostateczny sposob wykonania napraw w sposéb ciagty korygowa¢ zgodnie z ostatecznie
zastang sytuacjq i mozliwo$ciami realizacyjnymi, w ciggtym uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim.

54. Szczegdtowe wymagania i zalecenia po zakoAczeniu prac

Dopiero po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z remontem wigzby mozna rozpoczag¢ pracy przy
wykonaniu pokrycia dachowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”
Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
W Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST 9 Wykonanie nowych konstrukcji drewnianych oraz dodatkowo
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ST 4. WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH | OBROBEK

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza

koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét pokryé dachowych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji pokry¢ dachowych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem pokry¢
dachowych opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét:

- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
- 45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
- 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1

,Wymagania ogéine”

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kofca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
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2.2.

udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych, a w szczegdinoSci odpowiednie deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Rodzaje materiatéw

2.2.1.

22.2.

2.23.

Blacha stalowa ocynkowana

Blacha uzywana najcze$ciej do wykonywania pokry¢ i odwodnieni dachow ma grubo$¢ blachy 0,5-
0,55 mm i jest obustronnie ocynkowana metoda ogniowa — rowng warstwg cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne. Blacha ta wystepuje w arkuszach o
grubosci od 0,5 do 3 mm i wymiarach 1000x2000 mm do lub 1500x3000 mm.

Blache ptaskg stosuje sie do pokry¢ dachowych na rabek stojacy oraz do wykonywania obrébek
blacharskich i elementéw odwodnienia dachu.

Dostepne sg rowniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy ocynkowanej jak na przyktad: blachy
trapezowe lub faliste.

Blacha stalowa z alucynkiem

Powtoka alucynkowa (AZ) sktada sie zwykle z 55% aluminium, 43,4% cynku i 1,6% krzemu. Stop
ten chroni stal przed korozjg skuteczniej niz sam cynk. Dodatek aluminium powoduje
podwyzszenie odporno$ci blachy na korozje, a krzem oddziela dwa metale tak, by nie wchodzity ze
sobg w reakcje chemiczna.

Powloka alucynkowa moze mie¢ gestos¢:

- 150 g/m2; takie blachy z alucynkiem sg dwu- lub trzykrotnie odporniejsze na korozjg niz blachy
ocynkowane z warstwa cynku o gestosci 275 g/m2;

- 185 g/m2; pod wzgledem odpornosci na korozje poréwnywalne z blachg ocynkowana, i
powleczong poliestrem.

Robi sie z nich zwykle blachy trapezowe. Rzadko bywajg ttoczone w blachodachéwke, poniewaz
alucynk — ze wzgledu na dodatek aluminium — jest bardziej kruchy niz blacha ocynkowana i nie
poddaje sie tloczeniu tak fatwo jak ona.

Dostepne sg rowniez jeszcze bardziej odporne blachy z alucynkiem i warstwa SPT (taka nazwa,
okresla sie lakier bezbarwny plus tlenek chromu) albo z alucynkiem i powlekane.

Blachy powlekane
Typowy uktad warstw dla blach powlekanych przedstawiono ponizej

— lakier ochronny

lakier dekoracyjny — : —lakier podkfadowy

warstwa konwersyjna — (& — warstwa cynku
blacha stalowa — KN o > — warstwa cynku

warstwa konwersyjna — & —lakier podktadowy

lakier ochronny —
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Wielu producentéw oferuje tez inne rozwigzania, jednak w kazdym przypadku mamy do czynienia
z rdzeniem stalowym ostonigtym warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi.

Standardowe gatunki stali do tych wyrobéw to: DX51D, S280GD, ale stosuje sie rdwniez inne,
takie jak na przyktad: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD.

Do zabezpieczania pokry¢ dachowych z blach stalowych stosuje sie na najczes$ciej nastepujace
powtoki organiczne:

- Poliester —farbe na spoiwie poliestrowym. Jest to powtoka najmniej odporna na uszkodzenia
mechaniczne, utrate koloru oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje si¢ natomiast wysokg
odporno$cig na korozje i temperature. Jej gtowne zalety to niska cena i duza gama kolorow.
Poliester wystepuje w wersji btyszczacej i matowej, drozszej ale i odporniejszej. Grubos¢ takie;
powlfoki wynosi zazwyczaj 25 um (potysk), 40 um (mat).

- Poliester z ceramikg — powloka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych.
Dodatek ten zwieksza trwato$¢ pokrycia z blachy i jego odporno$¢ na zarysowanie. Grubos¢
takiej powtoki wynosi zazwyczaj 25 um. Posypka rozprasza tez promienie stoneczne, wiec
pokrycie troche mniej sie nagrzewa, a zimg spowalnia zsuwanie sie $niegu z dachu.

- Galea - powtoka grubowarstwowa (50 um). Jest znacznie grubsza od zwyktego lakieru
poliestrowego bo w jej warstwie powierzchniowej znajdujq sie ziarna akrylowe, Dzieki temu
powloka ta jest bardzo odporna na zarysowania i korozje.

- Pural - tworzywo bedace potaczeniem poliuretanu i poliamidu. Ma duzg odporno$¢ na korozje i
promieniowanie ultrafioletowe. Pural jest odporny na $cieranie i inne uszkodzenia
mechaniczne. Pokrycia puralem wystepujg w wersji matowej lub btyszczacej. Grubo$¢ takiej
powtoki to okoto 50 uym. Specjalna odmiang puralu jest PP99, ktéry moze mie¢ fakture gtadkq
lub mtotkowana.

- PVDF (PVF2) - to powtoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 jest bardzo
trwata, twarda i odporna na substancje chemiczne zawarte w powietrzu. Jej grubo$¢ wynosi
zazwyczaj 25 um. Blachy zabezpieczone PVDV sg najczesciej stosowane w srodowisku 0
podwyzszonym zasoleniu lub zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytg tq powtoka nie
zmienia barwy z uptywem czasu. Jest produkowana w kolorach ,czystych” oraz zmieniajacych
odcien zaleznie od kata patrzenia.

- PVF2 jest najdrozszg powtoka. PCW (F) FoodSafe — zmodyfikowany polichlorek winylu.
Nietoksyczny i obojetny chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z zywnoscia). Odporny
na korozje biologiczna. Trwaly i tatwy w czyszczeniu. Standardowy kolor — biaty. Grubo$¢
powtoki wynosi 100-150 um.

- Plastizol SCE - to plastyfikowany polichlorek winylu, czyli pochodna popularnego PCW.
Powloka jest mniej wiecej osiem-dziesie¢ razy grubsza od poliestrowej. Wykazuje sporg
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, blaknigcie, matowienie i niskg temperature. Paleta
dostepnych barw obejmuje kilkana$cie koloréw. Ma lepszg odporno$¢ na korozje niz poliester z
drobinkami ceramicznymi. Grubo$¢ powtoki wynosi 100-200 pm. Ma delikatne przettoczenia na
powierzchni.

- HPS-200 - plastizol w twardszej wersji. Ma bardzo wysokg odpornos¢ na $cieranie i
zadrapanie. Grubo$¢ powtoki wynosi okoto 200 um.

- Akryl, kiedy$ najczesciej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione wyzej powtoki.

Rodzaj powtoki winien by¢ dostosowany do warunkéw, w jakich pokrycie bedzie pracowac,

wymaganych waloréw estetycznych i trwato$ci.

Oprécz zabezpieczenia zewnetrznej strony pokrycia istotna jest réwniez ochrona przed korozjg
jego spodu. Tu réwniez stosowane sg rozne rodzaje powtok — moze to by¢ poliester, lakier
epoksydowy, alucynk lub akryl zwykle o grubo$ci od 5 do 10 um.
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2.24.

Wyroby stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu, PN-EN 505:2013-07 Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na
ciagtym podtozu, PN-EN 508-1:2014-08.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal, PN-EN 508-3: 2010. Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje, PN-EN
14783:2013-07 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych w dwach najbardziej typowych wariantach:

2.2.3.1 Blachy trapezowe

Dostepny jest szeroki asortyment blach trapezowych przeznaczonych na pokrycia
dachowe i oktadziny elewacyjne, przy niewielkich rozpietociach lub obcigzeniach.
Gama produktdéw obejmuije blachy trapezowe o wysoko$ciach 10, 18, 20, 35, 45,
55 mm, wykonane z blach powlekanych o grubo$ciach 0,50; 0,60; 0,70 mm.

Oddzielng grupe stanowig blachy konstrukcyjne (samono$ne), wykonane ze stali o
podwyzszonej wytrzymato$ci. Blacha trapezowa to estetyczny i wytrzymaty
materiat, pozwalajacy na pokrycie duzych powierzchni niewielkim kosztem.

2.2.3.2 Blachy dachéwkowe

Arkusze z blachy wyttaczane we wzory imitujace rézne rodzaje pokry¢ dachowka,
obustronnie cynkowane i pokryte powtokami ochronnymi. W zaleznosci od wzoru
przettoczenia profile majg zwykle wysokos¢ do 46 do 55 mm i nominalng grubosé
0,5 mm. Panele majg najczesciej dtugo$¢ 350-400 mm, a arkusze od 600 nawet do
8200 mm, a ich typowa szeroko$¢ to 1180-1190 mm.

2233 Panele dachowe na rgbek

Gotowe panele wykonywane najczesciej z bach powlekanych o nominalnej
gruboséci 0,5 mm. Laczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez koniecznosci
zaginania rabka. Kazdy panel posiada gotowe otwory montazowe utatwiajace
mocowanie do konstrukcji.

Dostepne sg panele ptaskie lub profilowane. Zastosowanie wzdtuznego
profilowania na panelach ma za zadanie zapobiega¢ deformacjom powierzchni
pokrycia na skutek ruchéw termicznych materiatu.

Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegolne tworzywo zaréwno z punktu widzenia
technicznego, jak i estetycznego, gdyz mozna jg wysmienicie formowac i przerabiac. Na jej
powierzchni, pod wptywem warunkdw atmosferycznych, tworzy sie samoczynnie warstwa
ochronna, ktéra powoduje wysokg odpornos¢ korozyjng nadajac réwnoczesnie estetyczny wyglad.

Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna lub patynowana w typowych
grubosciach - 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 i 1,0 mm, a dostepna jest w formie arkuszy i tasmy o
szerokosci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokry¢ dachowych stosuije sie najczesciej blachy o
grubosci 0,55-0,7 mm.

Dostepne sg rowniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy cynkowo-tytanowej jak na przyktad:
panele na rabek, ptaskie elementy matoformatowe (tuska) czy blachodachdéwki.
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2.25.

2.26.

2.217.

2.28.

Wyroby winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
oraz PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

Blacha miedziana

Blacha miedziana produkowana jest w typowych grubosciach - 0,9; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 oraz 1,0 mm
i dostepna jest najczesciej w formie taSmy o szeroko$ci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokry¢
dachowych stosuje sie zwykle blache o grubosci 0,55-0,7 mm. Dostepne sg réwniez gotowe
wyroby pokryciowe z blachy miedzianej jak na przyktad: panele na rabek, ptaskie elementy
matoformatowe (tuska) czy blachodachdwki.

Wyroby do pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 506:2010 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej oraz PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
z blachy miedzianej ukfadanych na ciagtym podtozu.

Blacha aluminiowa

Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzigki domieszce manganu i magnezu oraz powfoce
organicznej. Dzigki swojej lekkosci doskonale nadaje sie na pokrycia dachowe oraz do
wykonywania réznego rodzaju remontow. Niewielka waga aluminium pozwala na obnizenie
wymagan statycznych oraz potrzeb dotyczacych konstrukcji nosnej dachu.

Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AIMn1Mg0,5, 3005H44 i innych w rolkach o typowej
szeroko$ci: 1000, 1250 i 1500 mm. Typowe grubosci blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokry¢
dachowych stosuje sie najczesciej blache o grubosci 0,7 mm pokryta powtokg PP 99 poliamid-
poliuretan lub Poliester SP 25 pm.

Blacha aluminiowa stosowana jest czesto jako rdzen wyrobow powlekanych takich jak: blachy
trapezowe, blachodachdwki i panele na rabek.

Wyroby do pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 508-2:2010 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium, PN-EN 507:2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej,
uktadanych na ciggtym podtozu.

Ptyty z tworzyw sztucznych

Do pokry¢ dachowych, a szczegélnie daszkéw stosuije sie:

- piyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- piyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Obrobki blacharskie oraz elementy wykorczenia i odwodnienia dachu

Obrobki blacharskie to elementy, ktore uzupetniajg lub uszczelniaja pokrycie dachowe w miejscach
w ktorych nie jest tego w stanie zrobi¢ element gtéwny pokrycia. Obrdbki blacharskie petnig
réwniez role estetyczna, ktéra w istotny sposdb wptywa na wyglad catego budynku. Wigkszo$¢
producentéw pokry¢ dachowych z blachy oferuje rowniez komplementarne obrébki blacharskie
takie jak: gasiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrobki przy$cienne, wiatrownice, a takze fawy i
stopnie kominiarskie, drabinki przeciwsniegowe itp.

Obrobki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu — Pomosty,
stopnie szerokie i stopnie waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe —
Dachowe haki zabezpieczajace, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-
U - Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z
okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad, PN-EN
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12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state —
Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN 14782:2008 Samono$ne blachy metalowe do
pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i
wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

2.2.9. taty i drewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczesciej stosuije sie taty
drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza tata musi
by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej, np. 2 x (22x100 mm).

Drewno na faty, kontrtaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed

korozjq biologiczng. W przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by Srodki

impregnujace, uzywane do zabezpieczania drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczng z miedzia.
2.210.  taczniki

- wkrety do mocowania tat drewnianych — 4,2 x 25 mm;

- wkrety do mocowania tat metalowych — 4,2 x 19 mm;

- wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do fat
drewnianych. Wkrety o Srednicy 4,8 m i dtugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35
mm. Szesciokatna gtowka pokryta powtokg zabezpieczajacq oraz zintegrowana podktadka
elastyczna zapewniajg petng szczelno$¢ potaczenia;

- zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do taczenia z
sobg blach pokryciowych. Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myslg o tgczeniu ze sobg
blach profilowanych. Gwint poprowadzony pod sam feb, zapobiega przekrecaniu i umozZliwia
zastosowanie tacznika bez podktadki, jezeli nie wymagana jest szczelno$¢ potaczenia;

- wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dtugo$ci od 30 do 300 mm,
stosowane do mocowania blachodachéwki panelowej, dzieki ptaskiej gtowce wkrety te sg
prawie niewidoczne na potaci dachu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuije sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koncowka,
krzyzakowg i nasadkg do wkretow, gietarka do hakdw nakrokwiowych, pitka do cigcia blachy, nozyce do
blachy reczne lub skokowe (nibler), mtotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a takze
sprzetu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do ciecia blach i obrobek nie wolno uzywacé szlifierki katowej. Ciecie na goraco niszczy strukture materiatu i
powtoki, a iskry wtapiaja sie w powtoke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca ciecia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére sq sprawne i nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu, najczesciej
stosowane to:

- samochdd skrzyniowy o tadownos$ci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownoéci 0,9 ton,
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43.

44.

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiadaé¢ otwarta platforme utatwiajaca zatadunek jak i
roztadunek, dostosowana do dtugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaé poza burte auta).
Warunkowo dopuszcza sie transportowanie elementdw z blachy, ktdrych dtugosé jest wieksza niz dtugo$é
pojazdu, jednak wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy
ocynkowane i aluzynkowane).

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Roztadunek materiatow

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia ilos¢ oséb. W
roztadunku dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 osdb, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciggna¢
jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan nalezy zamalowac¢ je farbg
zaprawkowa,

Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzefh mechanicznych.

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych
magazynach. Na skutek znacznej réwnicy temperatur pomiedzy blachami wytraca sie woda, ktéra prowadzi
do powstania odparzen.

Przechowywanie materiatdw

Blachy powinno sie przechowywac¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy sktadowane w
pakietach i kregach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych
na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur.

Paczek nie wolno uktada¢ bezpo$rednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki powinny
by€ utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni arkuszy.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszyc,
nastepnie przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami — tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza.
Po wysuszeniu blachy ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢é warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy przeznaczone do dtuzszego sktadowania nalezy przejrze¢, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokryé
warstwa oleju konserwujgcego.
Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane duzej niz 3 tygodnie od daty

produkciji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozciaé, a arkusze przetozy¢ przektadankami umozliwiajgcymi
swobodna cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwac duzej niz 6 miesiecy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Wykonanie podktadéw
5.2.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania szczegbtowe wymagania podane przez
producenta stosowanego wyrobu pokryciowego i nastepujace wymagania ogoine:
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- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, piyt, fat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia
pofaci dachowych,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- rowno$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawedzie
zewnetrzne powinny by¢ usztywnione,

- w wigkszo$ci wypadkéw, na krokwiach nalezy utozyc¢ folie dachowa wstepnego krycia
(paroprzepuszczalng) zgodnie zaleceniami producenta, zachowujac odpowiednie zaktady i
wywijajac jq przy okapach, Scianach i kominach,

- jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstepnego krycia nalezy koniecznie jest zapewni¢
przestrzen wentylacyjng pomiedzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przeswicie okoto 3
cm.

5.2.2. Podktady z desek pod pokrycie z blachy

Podkiad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota
desek powinny styka¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pioro” i ,wpust” lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
deskach otworoéw po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm,

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci min. 25 mm lub ptyt OSB,

- szerokos¢ okapu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- w przypadku deskowania azurowego odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic¢ nie wiecej
niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowana i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek taczonych na wpust
lub przylge; w uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu,
dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaly sie z blachg; przy kryciu
blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — nalezy stosowa¢ gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt kominéw
itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk.
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Podktad z fat pod pokrycie z blach profilowych

Blachy profilowe — trapezowe, faliste i dachdwkowe mozna uktada¢ na podktadach z fat i kontrtat
mocowanych do konstrukcji dachu (krokwi).

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach profilowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:

- kontrtaty — najczesciej o przekroju 19x40 mm (mocowane w rozstawie co ok. 60 cm do krokwi,
przy czym co druga kontrtata powinna pokrywac sie z krokwia)

- faty najczesciej o wymiarach 30x40 mm przy rozstawie krokwi do 70 cm, 40x60 mm przy
rozstawach krokwi 80-120 cm nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za
pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszq fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

Podktad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetiaé nastepujacych

wymagania:

- podkiad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw tat powinien wynosic¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej faty od kalenicy powinna
wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania
gasiorow. Wysokos$¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i
pochylenia potaci dachowych,

- przy kryciu kalenicy ggsiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosic:
- 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
- 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci fat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

- przekréj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i
dostosowany do rodzaju plyt, ich diugosci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w zaleznosci
od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzardw lub
dzwigaréw dachowych. Gorne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w
ptaszczyznie potaci dachowe;j,

- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica Sciany, aby ptyty
pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:

- 35 cm przy okapach bez rynien,
- 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje sie uchwyty (haki) rynnowe,

- na pfatwie moga by¢ zastosowane:
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5.3.

- dzwigary lub rury stalowe,
- dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania piyt,
- brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni

wigzara (lub dzwigara) dachowego.

- platwie drewniane powinny by¢ zaimpregnowane — zabezpieczone przed zagrzybieniem, a
ptatwie stalowe przed korozja,
- rozstaw ptatwi pod pokrycie z piyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym

powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zalezno$ci od obcigzenia pokrycia, rodzaju piyt i
gramatury wtdkna szklanego zastosowanego do wzmocnienia piyt.

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w szczeg6towych instrukcjach i
wytycznych producentow oraz przywotanych wyzej norm.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich
Pokrycia takie wykonuje sie na deskowaniu petnym lub azurowym.

5.3.1.1

53.1.2

Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych
zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.2,
- roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowych i
miedzianych w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

- uktadanie pokrycia rozpoczyna sie od zatozenia pasa nadrynnowego,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezpo$rednio na podtozach z betonu, tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na
podiozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegobinie miejsc wykonywania obrébek blacharskich. Wyjatkiem sg pokrycia z
blachy miedzianej, ktora nie moze styka¢ sie z materiatami bitumicznymi,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie
nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowanag nalezy rozpocza¢ od
zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej
do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwéjne i
mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia
na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
réwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w
deskowaniu, to powinien by¢ ciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie
zagiety.
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53.13

53.14

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej 0 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ faczone:

- w zlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od
25 mm do 45 mm,

- w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy
pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu
potaci mniejszym niz 20°,

- w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do
45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek.
Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od
konca arkusza.

W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej 0 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 ' arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i
pofozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potagczone wzdtuz kalenicy
na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywacé z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy faczy¢ z pasem zlewni na podwdjny
rabek lezacy.

Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej i cynkowo-tytanowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuije sie podobnie, jak krycie blachg
ocynkowana, nie nalezy jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i
narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

- w ztaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

- w ztaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie
mniejszej niz 100 mm:; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny byé zagiete ku
dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze sobg powierzchnig, lecz tylko
krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na catej szeroko$ci do arkuszy i powinny opiera¢ sie 0
deskowanie; rozstaw jezykdw nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

- wkalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie
sklepywac na ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm
nalezy taczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100
mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy
przerywane; dtugo$¢ spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy
migdzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie

wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢

wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o gruboéci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad
podanych dla pokrycia blachg ocynkowang o grubo$ciach od 0,5 mm do 0,8 mm
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oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciggtym
podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojace, a ztacza
réwnolegle do okapu — na rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny byé
miedziane.

Ze wzgledu na duzg rozszerzalno$¢ termiczng miedzi wymiary poszczegdlnych
arkuszy muszg by¢ tak dopasowane, a ztacza wykonane w taki sposob, by
umozliwialy przesuniecia wywotane rozszerzeniem termicznym, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci wzdtuz tych taczen.
Arkuszy blachy nigdy nie wolno taczy¢ bezposrednio z warstwg podktadu, czyli w
spos6b uniemozliwiajacy przesuniecia blachy. Sasiadujace ze sobg arkusze taczy
sie rabkami (w pionie na rabek stojacy, a w poziomie na rabek lezacy) i mocuje do
powierzchni przy uzyciu uchwytéw (zabek/apek) po zagieciu.

Nalezy tez pamietac, ze bitum niekorzystnie wptywa na powierzchnie miedzi.
Utleniajgca sie powierzchnia bitumiczna wytwarza kwasy, ktére przy zetknieciu sie
z blachg miedziang powodujg jej uszkodzenie. Nie wolno wigc dopuscic do styku
elementéw wykonanych z miedzi z papami, lepikami i kitami bitumicznymi.

5.3.2. Pokrycia z samono$nych blach profilowanych

5.3.2.1

5322

Pokrycia z blachy falistej ocynkowane;

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomoca
wkretdw samowiertnych z uszczelkg EPDM.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych,
w ten sposab, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami.
W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowac trzema
zaczepami na szeroko$ci blachy. Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

- w zigczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwoch
fal i mocowane wkretow samowiertnych z uszczelka EPDM o srednicy 3 mm w
odstepach nie wigkszych niz 40 cm — 50 cm lub nitowane; potgczenie blach
powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache
dolng,

- w ztaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18
cm, w zalezno$ci od nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a
kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu
blach lub blachg kalenicowg dopasowang indywidualnie do kata nachylenia potaci i
profilu blach.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit
elastoplastyczny.

Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowe))

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwéjne, nalezy
je wykonywac zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatréw. Przy wykonywaniu
zaktadow nalezy stosowacé sie do instrukciji i wytycznych producenta blachy
pokryciowej. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach
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narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowaé
pas 0 szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy
pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podiuznych powinna by¢ minimalna. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu
na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit
trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Diugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia pofaci wigkszych lub
réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do
ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérna.

Diugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mnigj niz 150 mm w
przypadku pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm —
przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé taczniki
samogwintujgce (lub $rube z nakretka) z podktadka stalowg i podktadkg gumowg o
odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach po$rednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy
blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg
statecznosci. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac
do ptatwi za pomoca tacznikdéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementow podtrzymujgcych, o wymiarach
dostosowanych do wymiaréw fatdy. tacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet
blachy trapezowej, a na ptatwiach po$rednich — co drugi grzbiet.

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego
zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé
szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka,
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu nalezy
usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocag rynien odwadniajacych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.
Pokrycia z profilowanej blachy miedziane;

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych
wyrobow do pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2010.
Wyroby samonos$ne z blachy miedzianej i powlekane z rdzeniem z blachy
miedzianej sq produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Ze
wzgledu na duzg réznorodno$¢ wyrobdw wykonujac pokrycia nalezy stosowac sie
Scisle do instrukciji i zalecen producentow.

Pokrycia z blachy tytan-cynk

Wyroby samonos$ne z blachy tytan-cynk i powlekane z rdzeniem z blachy tytan-
cynk sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Ze
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wzgledu na duzg réznorodno$¢ wyrobdw wykonujac pokrycia nalezy stosowac sie
§cisle do instrukciji i zalecen producentow.
53.25 Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonoéne profilowane blachy aluminiowej i wyroby powlekane z rdzeniem z
blachy aluminiowej przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢
stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2010.

Wyroby samonos$ne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. Wyroby te winny spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 507:2002.

Pokrycia z paneli na rabek stojacy

Pokrycia takie wykonuje sie na petnym deskowaniu pokrytym papa lub bezposrednio na ruszcie
sktadajgcym sie z kontrtat o wymiarach 19x40 mm lub 20x60 mm i tat, ktorych wielko$¢ oraz
rozstaw winny by¢ dostosowane do wymiaréw paneli. | tak na przyktad dla paneli o szerokosci 300
mm stosuje sie zwykle faty 30x60 mm, a dla paneli o szerokosci 500 mm faty 40x70 mm.

Jezeli zdecydujemy sie na konstrukcje z petnym deskowaniem pokryta papg oraz podkonstrukcja z
tat i kontrtat, to panele mocujemy do specjalne;j listwy startowe;

W przypadku uktadania paneli na petnym deskowaniu do mocowania tasm blachy do podtoza
uzywa sie haftr. Zahacza si¢ je o tg krawedz, ktora nastepnie w gotowym rabku stanowi¢ bedzie
blache wewnetrzna. Haftry mocujace musza by¢ wykonane ze metalizowanej blachy stalowej lub z
blachy nierdzewnej, a ich wytrzymato$¢ na rozcigganie wynosi¢ musi co najmniej 1 kN. Haftry do
mocowania blachy aluminiowej musza by¢ zawsze ze stali nierdzewne;j.

Wysokos¢ haftr musi by¢ zawsze dobrana odpowiednio do ksztattu rabka. W obrebie strefy state]
nalezy zaktada¢ haftry state, a na pozostatym obszarze haftry przesuwne. Przy montazu nalezy
dopilnowa¢, aby czes¢ przesuwna byta wycentrowana posrodku, co pozwoli jej przejmowaé ruchy
blachy w obie strony. Haftry mocuije sie do podioza z drewna za pomocg wkretow 4,2x25 mm, a ich
rozstaw nalezy ustali¢ zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.

Bardzo waznym etapem przed przystapieniem do montazu jest prawidtowe przygotowanie
materiatu. Pierwszy, j. skrajny panel, przytwierdzany jest do tzw. deski szczytowej. Dlatego trzeba
nawierci¢ w nim specjalne otwory montazowe (z boku na zaktadce). Ich rozmiar powinien by¢
dwukrotnie wigkszy od $Srednicy wkretow.

Wszystkie panele mocuje sie do listwy startowej. Aby byto to mozliwe, na dole panelu, po obu jego
stronach na dtugosci okoto 20 mm, wycinamy zamki. Nastepnie zaginamy krawedz pod spéd, pod
katem okoto 70-80°. Narozniki z lewej strony paneli $cinamy pod katem 45°.

Kiedy juz prawidtowo przygotowaliSmy arkusze, mozemy zacza¢ je uktadac. Na poczatku ustalamy
kierunek montazu, zaleca sie, aby byt przeciwny do kierunku najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatrow.

Przygotowany wcze$niej panel zaczepiamy o listwe startowa. Nastepnie mocujemy go réwnolegle
do listwy szczytowej poprzez wykonanie wczesniej otwordw (rozstaw to okoto 700 mm). Nalezy
pamieta¢, ze wkrety mocujemy doktadnie w $rodku otworu montazowego, przykrecajac je do
oporu, a nastepnie odkrecajac o pdt obrotu. Pozwala to na swobodng prace pokrycia i chroni przed
ewentualnym pofalowaniem powierzchni.

Kazdy z nastepnych paneli zaczepiamy prostopadle do okapu wcze$niej wykonanym podwinieciem
o listwe startowa, a nastepnie faczymy z poprzednim poprzez zatrzasniecie zaktadki bocznej
(rabka). Zatrzasniecie zaktadki najlepiej wykona¢ mtotkiem gumowym na catej dtugo$ci. Nastepnie
nalezy dosung¢ dolng krawedz pod listwe startowa. Kazdy z paneli mocujemy tez do taty w miejscu
gotowych otworéw montazowych, pamietajac o zasadzie mocowania tacznikow po$rodku otworu
montazowego i odkreceniu go o pdt obrotu.
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Ostatni panel mocuje sie w podobny sposéb jak pierwszy. Na skraju potaci niezbedne jest
przybicie drewnianej listwy (deska szczytowa). Bedzie ona oparciem bocznym oraz baza dla
obrobki przyscienne.

Arkusz blachy nalezy wczes$niej przycigé, pamietajac o pionowym (okoto 25-milimetrowym)
wywinieciu, dzieki ktéremu zostanie przymocowany do deski szczytowe;.

Po docieciu arkusza, zaginamy jego bok pod katem 90°, a na tak powstatej zaktadce, w odlegto$ci
okoto 700 mm, nawiercamy otwory montazowe. Nastepnie zaczepiamy panel o listwe startowa,
zatrzaskujemy zamek i przykrecamy go wkretami do wczesniej przybitej deski szczytowe.

Pokrycia z paneli blach dachéwkowych

Panele dachdwkowe uktada sie na ruszcie z taty i kontrtat. W przypadku standardowego rozstawu
krokwi (900-1200 mm) z reguty s to taty drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm.
Najnizsza tata musi by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej. Montaz tat rozpoczyna sie na tym
okapie, od ktorego zacznie sie montaz pokrycia dachowego. Jest to wazne, jesli okapy potaci nie
tworzag jednej linii i trzeba wzigé pod uwage dopasowanie wzoru.

Nalezy pamieta¢, ze membrana dachowa winna by¢ utozona na pierwszym pasie nadrynnowym, w
zwigzku z czym pierwszym krokiem jest wiasciwe przygotowanie tej obrobki oraz zamontowanie
hakow rynnowych.

Pas nadrynnowy nalezy zamontowac przed rozpoczeciem montazu arkuszy blachy dachéwkowe;j.
Nalezy go wyréwnac z linig okapu i przymocowa¢ do pierwszej taty za pomocg ocynkowanych
gwozdzi lub Srub zachowujgc zaktadke okoto 100 mm.

Deski szczytowe powinny byé umieszczone réwno z wysokoscia profilu nad tatami. Do desek
szczytowych mocowane sg wiatrownice.

Montaz blach dachdéwkowych mozna prowadzi¢ w obydwu kierunkach, (krawedz z rowkiem
kapilarnym jest zawsze krawedzig spodnig zaktadu blach) — od lewej do prawej lub odwrotnie. W
trakcie montazu od lewej strony do prawej, krawedz zamocowanego arkusza jest unoszona, a
nastepna blacha jest wpychana pod niego. Pozwala to na zablokowanie si¢ arkusza na
poprzecznym przettoczeniu i zapobiega jego zeslizgnigciu sie.

W przypadku dachéw dwuspadowych, montaz arkuszy blachy dachéwkowej rozpoczyna sie
zazwyczaj od szczytu, a dachow czterospadowych — od najdtuzszych arkuszy. Arkusze réwnane
s z okapami, nie ze szczytem. Rozpoczecie montazu od diugich arkuszy, utatwi wyréwnanie
arkuszy z okapami (pod katem prostym).

Arkusze blachy przykreca sie za pomocg wkretéw samowiercacych 4,8x35 mm (farmerskich) do
tat drewnianych w najnizszym punkcie fali, bezposrednio pod przettoczeniem poprzecznym.

Na ztaczu zaktadkowym przykreca sie arkusze do tat w najnizszym punkcie fali, ponizej kazdego
przettoczenia poprzecznego arkusza. Przy okapach mocuje sie arkusze do tat na co drugiej fali.
Wkrety mocujace umieszcza sig trzy fale do boku — o dwa przettoczenia poprzeczne do gory,
wkrety zaktadkowe ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego, wkrety okapowe na co drugie;
fali, a wkrety mocujace deski szczytowej ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego.

Mocowanie wkretéw na potaci dachu powinno si¢ rozpocza¢ od konca szczytu, omijajac jeden rzad
przetioczenia poprzecznego na okapie. Po pierwszym wkrecie, nastepny mocuje sie¢ dwa
przettoczenia poprzeczne wyzej i jedng fale w bok. Czynnosci te nalezy kontynuowaé az do
osiggniecia kalenicy. Nastepnie wro¢ do pierwszego wkretu, przejdz trzy fale w bok i kontynuu;
mocowanie w ten sam sposob co powyzej az do kalenicy.

Ponadto w przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego
zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach,
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- po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowa¢ odbarwienie powierzchni blach,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg
pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg,
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i
kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sie
stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachdw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek,
zaginajac do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

5.3.5. Pokrycia z piyt z tworzyw sztucznych
Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.2

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocenach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalnos¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz
odksztatcalnos¢ materiatow stanowigcych podktad, ptyty nalezy mocowac¢ do podktadu w sposéb
umozliwiajacy swobode wydtuzania sie ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety
lub haki mocujace ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wigksze od Srednicy tych facznikéw. Pod
gtoéwki wkretéw lub nakretek hakdw nalezy stosowaé podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw
sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na
plyty na szerokos$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania sie podpierania piyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach
tat lub ptatwi.

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie i inne detale wykoriczenia dachu musza by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i co do
zasady powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania
pokry¢ z wyrobdw z blach powlekanych nalezy bezwzglednie stosowaé specjalistyczne obrébki oferowane
przez producenta wyrobdw pokryciowych.

Montaz tych elementdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i szczegdtowymi zaleceniami producenta
wyrobow pokryciowych.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywacé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylataciji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odlegto$ci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze

wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtodci mniejszej niz 0,5 m od $cian, kominéw i innych elementow
ponaddachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na

wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng

niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do

wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty za$

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

- faczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane lub klejone na
catej dtugosci,

- rozstawy uchwytéw winny odpowiadac zaleceniom producenta, a je$li ich brak nie powinny by¢ wieksze
niz 50 cm,

- rynny powinny by¢ taczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- w miare mozliwo$ci nalezy stosowaé rury spustowe prefabrykowane, o0 wymaganej projektem diugosci, a
jesli zachodzi koniecznos¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej lub PCV na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badanie materiatéw

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem
zgodno$ci z wymogami projektu i SST.

Strona 58 z 123

WWW. INZ.COM. PL




REMONT DACHU PLEBANII, ELEWACJI WIEZY ORAZ WNETRZA
KOSCIOLA P.W. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W SZAFLARACH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 4 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH | OBROBEK

6.2.2.

6.2.3.

6.24.

6.2.5.

Badanie podtoza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, réwne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegotowe wymogi
zalezne sg od rodzaju podtoza i zostaty opisane szczegétowo w pkt. 5.2

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi, szczegdtowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobow
pokryciowych i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuije:

- sprawdzenie wykonania elementéw rynien oraz ich potaczen,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

- sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelno$ci, obowigzkowo za pomoca wody (spa-dek
rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%),

- sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie

powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu
wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

- sprawdzenie potgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

- sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytéw,

- sprawdzenie pionowosci

- sprawdzenie szczelno$ci

- sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczowa.
Kontrola korncowa wykonania pokry¢

Kontrola koncowa polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Badania koricowe poszczegolnych etapdw robét oraz wykonanej
oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Jednostki obmiarowe
W zaleznosci od rodzaju robot jednostka obmiarowa jest:

dla robét — krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu, dla robét -obrobek blacharskich — m2
rozwiniecia obrébki lub m dtugosci obrobki, dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych dla robét — akcesoria dachowe i odwodnieniowe — 1 szt.

Z powierzchni pokrycia nie potraca sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Odbiér podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad dla odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do wykonania pokrycia pofaci dachowych.
Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podktad odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania
pokrycia dachowego w zakresie réwnosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementdw wsporczych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Odbiér robét pokrywczych
8.3.1. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Odbiér koncowy

Koncowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z
dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacii
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
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- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.3.2.1 Odbiér pokrycia z blachy Odbiér pokrycia winien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rabkdw lub zwojow od linii prostej, ztacza sq prostopadte do okapu itp.).

- sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek. —sprawdzenie taczenia i
umocowania arkuszy.

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
8.3.2.2 Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér odwodnienia dachu powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw oraz obrobienia krawedzi pofaci (kalenic,
okapow, wiatrownic, koszy, krawedzi szczytowych i naroznych), scian, komindw,
wietrznikow, wiazdw itp.

- sprawdzenie prawidtowo$ci spadkdw rynien,
- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi i sprawdzenie droznosci przewodow kanalizacyjnych.
8.4. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

9.2.  Wymagania szczegotowe

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papg oraz obrobek blacharskich i systemu
odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem.

9.3.  Pokrycie dachu blachg
Ptaci sie za ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:
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94.

9.5.

9.6.

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie, rozbiérke i prace rusztowan,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naroznikow fgcznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem
ptyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretdw samogwintujacych ptyt dachowych,
gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, — likwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie
Ptaci sie za ilos¢ m2 lub m biezacych obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- ustawienie, rozbiérke i prace rusztowan,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie stanowiska

pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- ustawienie, rozbiorke i prace rusztowan,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Akcesoria dachowe i odwodnieniowe

Ptaci sie za ilos¢ sztuk zamontowanych akcesoriow pokryciowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie miejsca montazu,

- ustawienie, rozbiorke i prace rusztowan,

- zamocowanie akcesoridw zgodnie z zaleceniami producenta wraz z odpowiednim obrobieniem i
uszczelnieniem — uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Normy

- PN-EN501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN506:2010  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN504:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu (wersja angielska).

- PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal (wersja
angielska).

- PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.
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10.2.

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samono$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-02361:2010  Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 516:2007  Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu -
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 517:2007  Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 607:2005  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.
PN-EN 612:2006  Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe taczone na zakitad.

PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state —
Charakterystyka wyrobu i metody badan.

PN-EN 14782:2008 Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone
do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania (wersja angielska).

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Szczegdtowe wytyczne i instrukcje montazu opracowane przez producentéw systeméw pokry¢ dachowych.
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ST 5. WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODA INIEKCJI

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza
koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z izolacjg wtérng przegrdd metoda iniekcji, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji izolacji wtornej przegrod metodg iniekcji dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania og6lne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z izolacjg wtérng
przegréd metoda iniekcji opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
1.5.1. Podtoze

element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.
15.2. Przepona (izolacja pozioma)

wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem wilgoci,
umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normaine;
wilgotnosci.

1.5.3. Kompozycja iniekcyjna (iniekt)
gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat, ktory penetrujac
przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie.

154, Korcdwka iniekcyjna
urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozyciji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

1.5.5. Wilgotno$¢ masowa materiatu [%]

stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego wyrazony w %.
1.5.6. Nasigkliwo$¢ materiatu [%]

maksymalna wilgotnos¢ masowa materiatu [%)].
15.7. Stopien zawilgocenia (stopien przesigkniecia wilgocia) [%]

stosunek wilgotnosci masowej materiatu do jego nasigkliwosci. Parametr pozwalajacy na ocene
stanu zawilgocenia muru, okreslajacy, jaki procent poréw wypetnionych jest woda.

1.5.8. Sorpcja

wymiana pary wodnej pomigdzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do
osiggniecia punktu réwnowagi.
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1.6.

1.7.

1.5.9. Wilgotnos¢ sorpcyjna [%]
stosunek masy pary wodnej wchionigtej przez materiat z otoczenia przy stanie rownowagi, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”
Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegrod budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

2.2.1. Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych
wyrobdw o konsystencj:

- plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikondw itp. gotowych do stosowania preparatéw w
formie dostarczonej przez producenta badz po ich rozcieficzeniu lub zmieszaniu sktadnikdw,

- kremu, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp. gotowych do stosowania preparatow w
formie dostarczonej przez producenta,

- sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym sktadnikiem ptynnym, preparatéw na
bazie cementu.

222, Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do iniekcji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- §g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i niniejsze;
specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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- spetiajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét
iniekcyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych:

- preparatow szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz materiatéw nieznanego pochodzenia,

- preparatow iniekcyjnych nieposiadajacych certyfikatu WTA potwierdzajacego ich skutecznosé, lub wynikéw
badan skutecznosci innej uznanej metody (dopisac jakie metody sg akceptowalne),

- preparatow do zasklepiania otworéw i wypetniania pustek w postaci rozcienczonych szlaméw, tradycyjnych
zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatéw (dopisac jakich materiatow).

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania wyrobéw do robot iniekcyjnych
Wymagania ogdlne odno$nie przechowywania i magazynowania preparatow iniekcyjnych powinny by¢ zgodne
z wytycznymi podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

3.2.  Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegéinosci w
zakresie rodzaju i typu urzadzenia oraz pakerdw do cisnieniowego podawania preparatow w otwory.

Do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do wiercenia; wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta;
przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajacg na
zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

- do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,
- do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie membranowe lub tltokowe do iniekcji
niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z koncdwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

- pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otwordw wyprawa, termometr, wilgotno$ciomierz, naczynie i
wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawiaC rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogoine”.

Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegétowych badan wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybdr optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu
wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na
oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robét iniekeyjnych nalezy oceni€ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczy$ci¢ pas muru, w
ktérym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usunaé, uzupemni¢ ubytki, zasklepi¢
rysy zgodnie z zaleceniami dokumentaciji projektowej lub producenta systemu, a fugi oczyscic i wyspoinowaé
zgodnie z wymaganiami szczego6towej specyfikaciji technicznej, odpowiednio do wskazdéwek producenta
systemu.

Informacije o wlasciwo$ciach muru i jego jednorodnos$ci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia prébne.

Jezeli jest wymagane osuszenie strefy iniekcji osuszaczami mikrofalowymi bezwzglednie nalezy kontrolowaé
termometrami bezstykowymi temperature osuszanej strefy muru i nie przekracza¢ warto$ci podanej przez
dokumentacje techniczng iflub zalecenia producenta systemu.

Warunki prowadzenia rob6t iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie
technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie
wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2 m dla
skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
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9.5.  Wymagania dotyczace wykonania izolacji metodg iniekcji
Wymagania ogéine

5.5.1.

5.5.1.1

5.5.1.2

55.1.3

55.1.4

5.5.1.5

5.5.1.6

5.5.1.7

5.5.1.8

5.5.1.9

5.5.1.10

Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu takich prac.

W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzaé protokét, w ktdrym
nalezy ujmowac dane okreslone w niniejszej specyfikacji.

W zalezno$ci od stosowanej metody otwory wykonuije si¢ jedno-, dwu- lub
wielorzedowo.

W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy
wykonywa¢ w spoinach.

W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu zaleca sie wykonywa¢ w spoinie, mozna je wykonywaé w
materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie, jezeli to wynika z innych
uwarunkowan.

W murach grubych (od 60 cm) zaleca sig wykonywac iniekcje dwustronna tj.
wierci¢ otwory z obu stron muru, przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka, by w
rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu unikniecia
ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony $ciany nalezy
wykonac¢ petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego,
wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych
operacji wykonac taki sam cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatow najlepiej
wyznaczy¢ poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla
danej metody wspotczynnika odnoszacego sie do zuzycia materiatow przy
wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okre$lonego przez producenta systemu.
Iniekcje wykonuje sie metoda cisnieniowg (niskocisnieniowa), z wykorzystaniem
pompy,

Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie
wystepowania wody pod cisnieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatow
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Proces iniekcji ciSnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscia, przy
regulacii ci$nienia. Przy gwattownej zmianie ciSnienia na manometrze proces
iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego ci$nienia.

W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowac zuzycie materiatu iniekcyjnego.
Zuzycie okre$lonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe,
zgodne ze zuzyciem teoretycznym okre$lonym przez producenta systemu.
Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowato$ci materiatu z
ktorego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego
zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji oraz czasu jego
ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji probnych.
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5.5.2.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez
producenta systemu.

5.5.1.11 W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym
izolowanej przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykonaé
dodatkowe iniekcje doszczelniajace (reiniekcje).

55.1.12 Powierzchnie scian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét
izolacyjnych, nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w sposéb przewidziany w
szczegotowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Wymagania szczego6towe dotyczace iniekcii:

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru.
Otwory moga by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i potaczenie jej z innymi
izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj
poziomo lub pod katem do 30° badz innym dostosowanym do sposobu iniekciji, w rozstawie
osiowym co 10-12,5 cm, na gteboko$¢ 0 5-8 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otwordw nalezy
usunaé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone
zostang wewnatrz muru nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypetni¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania
zaprawy (ten czas okre$la producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg
pompy ci$nieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym
przez producenta systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w pkt. 5.5.1. niniejszej ST, az do
uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rownomierne
nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji
prébnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okre$la producent systemu.

Po zakonAczeniu ttoczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawg
systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Badania przed przystagpieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robdt iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegréd
oraz kontrole jako$ci materiatdéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t a takze kontrole
przygotowania przegrody do iniekgj.

6.2.1.

6.2.2.

Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okre$lenie

rodzaju iniekcji, Srednicy i rozstawu otwordw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia preparatu

iniekcyjnego, ktorych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentaciji projektowej. W

celu okreslenia rzeczywistego zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje prébna.

Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2

niniejszej ST. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow iniekcyjnych,
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6.3.

6.4.

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
Przed iniekcjg kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru) w zakresie:
wytrzymatosci i stateczno$ci przegrody,
- grubosci i stopnia jednorodno$ci przegrody,
- obecnos¢ pustek, kawern,
- wystepowania rys i spekan (szeroko$¢ i dugosc¢ rys),
- wykoriczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie
iniekcja,
- obecnos¢ luznych fragmentéw muru, niewypetnionych ubytkdw, niezasklepionych rys,
- sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),
- wilgotno$¢ i temperature przegrody oraz powietrza.
Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednich
przyrzaddw (wilgotnociomierz, termometr).
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszej ST, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét iniekcyjnych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw
wyrobow stosowanych do iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$¢, liniowo$¢ otworéw oraz stopieni ich
czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co
moze wskazywac¢ na obecno$¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy
kontrolowa¢ na biezaco i dokumentowa¢ w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

- warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie
panujace w przegrodzie w czasie robét,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza,

- temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow,

- informacje dotyczace przegrody: grubo$¢, rodzaj i materiaty z ktérych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada
dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kat
nachylenia otworéw, w iniekcji cisnieniowej — rodzaj pompy i ciSnienie podczas iniekci,

- zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegoinosci w zakresie:
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6.5.

zgodno$ci z dokumentacja projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania przegréd (podtozy),

- prawidtowo$ci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania. W szczegoino$ci konieczny jest protokdt dokumentujgcy kontrole procesu iniekcji,
prowadzony na biezgco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

- ciggtos¢ izolacji wtornej,

- zgodnos¢ rozstawu otworéw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,

- spos6b wykonania iniekcji w naroznikach $cian,

- doktadnos¢ zasklepienia otworéw,

- zuzycie iniektu (rzeczywiste i zaktadane).

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar przeprowadzony
z doktadnoscig do 0,1 cm.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w
dzienniku budowy wykonawcy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy

Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu izolacji wtérnej metoda iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Badanie skutecznosci wykonane;
przepony jest mozliwe tylko przez kompleksowe badanie obiektu, na podstawie indywidualnie opracowanej
metodyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegotowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych

Wtdrng izolacje wykonywang metoda iniekcji oblicza sie w metrach dlugosci $ciany/muru mierzonej z
dokfadnoscig do 0,01 m. dla zatozonej szerokosci.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtornych metoda iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu
sq prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbior koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekcji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.4. Wyniki badan nalezy porowna¢ z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt.6.4. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w niniejszej ST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ prace przygotowawcze i
przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni
przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
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8.3.

8.4.

koniecznych do usunigcia nieprawidtowo$ci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranych prac
przygotowawczych lub nieprzyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuie sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét

Odbidr ostateczny (korcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koAcowego

Odbiér korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz SST.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, w tym protokét spisywany w trakcie prowadzenia
prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.4. niniejszej specyfikaciji,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metodg iniekcji nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg,
nieszczelnosci izolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
wykonac iniekcje ponownie i powtérnie zgtosic jq do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac iniekcyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu izolacji wtérnej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad, a takze ocena badan skuteczno$ci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i
po 6 miesigcach od wykonania iniekcj.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych dotyczacych odbioru ostatecznego (koricowy) oraz na podstawie oceny
wynikow badan skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi

warto$¢ tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

- przygotowanie przegrod do iniekcj,

- demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaijq
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

- trasowanie otworow,

- wykonanie odwiertéw,

- 0czyszczenie otworow,

- wypetnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

- udroznienie otwordw lub ponowne ich nawiercenie,

- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

- wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wiasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

- zaslepienie otwordw,

- usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej ST

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej ST

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestraciji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U.z2015r.
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r.Nr 0, poz. 769).

Normy

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego-Oznaczanie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 4: Okre$lenie gestosci, gestosci
objeto$ciowej oraz porowatosci catkowitej i otwartej elementéw murowanych z kamienia naturalnego.
PN-EN 772-5:2016-06 Metody badan elementow murowych — Cze$¢ 5: Okreslenie
zawarto$ci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych (wersja
angielska).

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 11: Okreslenie absorpciji wody
elementow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych (wersja angielska).

PN-EN ISO 12571:2013-12 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych —
Okreslanie wiasciwosci sorpcyjnych.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009
r.

Maciej Rokiel — Renowacje obiektow budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza

koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji tynkdw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania

ogbine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow
renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe

zesp6t czynnoéci technicznych i technologicznych, powodujacy trwate zmniejszenie zawilgocenia
$cian (do poziomu wilgotnosci higroskopijnej lub poréwnywalnej — zazwyczaj jest to ok. 3-5%
wilgotnosci masowej), umozliwiajace prowadzenie dalszych prac budowlanych lub
konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniajacy wtasciwg eksploatacie.

System tynkéw renowacyjnych

system kompatybilnych ze sobg materiatéw stosowanych do kompleksowej renowacji wilgotnych i
zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sa; obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy),
tynk renowacyjny. Do sktadnikéw uzupetniajacych zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacji soli,
szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowan.

Obrzutka
warstwa zaprawy naktadana na podioze w sposéb potkryjacy lub catopowierzchniowy, ma na celu
poprawienia przyczepno$ci tynku renowacyjnego do podtoza.

Tynk podktadowy WTA

fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 i jednoczesnie spetniajgcg wymagania instrukcji WTA —
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do
wyrownywania podtoza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca
szkodliwe sole budowlane.

Tynk renowacyjny WTA
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkow, ktorej producent deklaruje
zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1:
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1.6.

1.7.

Zaprawa tynkarska, klasyfikujac ja jako zaprawa tynkarska renowacyjna i jednoczesnie spetniajacq
wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

1.5.6. Tynk renowacyjny
zaprawa tynkarska o okre$lonych wtasciwo$ciach stosowana do $cian murowych wilgotnych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktérg producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarska,
renowacyjng wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1:
Zaprawa tynkarska. Zaprawy te majq duza porowatos¢ i przepuszczalnos¢ pary wodnej oraz
obnizone podcigganie kapilarne.

15.7. Preparat do neutralizacji soli
preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze bezposrednio na oczyszczone i
przygotowane podioze przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

1.5.8. Stopien zasolenia muru
okre$lona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilos¢ szkodliwych soli budowlanych: azotanéw,
siarczandéw i chlorkow, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA - Merkblatt
2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solami i bedaca podstawg do
zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkdw renowacyjnych.

1.5.9. Wilgotnos¢ masowa
wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy suchego materiatu.

1.5.10.  Wilgotno$¢ higroskopijna
wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchtonigtej pod postacig pary wodnej przez materiat do
masy suchego materiatu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, w stanie
rownowagi. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej J — wskaznik, ktdry okresla ile razy
wyzszy jest opor dyfuzji warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubo$ci i w
tych samych warunkach.

1.5.11.  Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny
wyrazana w metrach grubo$¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktorej op6r dyfuzyjny dla pary
wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”
Nazwy i kody rob6t objetych zaméwieniem:

- 45410000-4 Tynkowanie

- 45410000-4 Tynki renowacyjne zewnetrzne i wewnetrzne

- 45453100-8 Roboty renowacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkdw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach
technicznych, itp.).

WWW.INZ.COM.PL

Strona 77 z 123




REMONT DACHU PLEBANII, ELEWACJI WIEZY ORAZ WNETRZA
KOSCIOLA P.W. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W SZAFLARACH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 6 WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska zawiera
takze wymagania dotyczace tynkow renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest
istotne, zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktérego
sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami i sg ze sobg kompatybilne czego nie uwzglednia PN-EN 998-
1:2016-12. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie sie na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkow renowacyjnych)

2.2.1. Obrzutka potkryjaca (pokrywajaca max 50% powierzchni)

Wymogi wg instrukcji Wymogi wg Metodyka
parametr WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badan
Grubo$¢ [mm] <5 - -
catopowierzchniowa
Wymogi wg instrukcji Wymogi wg Metodyka
parametr WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badari
Grubo$¢ [mm] <5 - -
Gteboko$¢ wnikania wody [mm]
Po 1 godzinie >5 - EN 1015-18
Po 24 godzinach na catej grubosci - EN 1015-18
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2.2.2. Tynk podktadowy

Wymogi wg instrukcji Wymogi wg ,
parametr WTA 2-0-04 PN-EN 998-1:2016-12 | Metodyka badari
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 170£5 - EN 1015-3
Zawartos¢ poréw powietrza w % > 20 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Czas zachowania wiasnosci roboczych w ”
minutach - Warto$¢ deklarowana EN 1015-9
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/ms Warto$¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
> wytrzymato$ci na
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mme Sciskanie t ynku Kategoria CS I EN 1015-11
renowacyjnego
Przyczepno$¢ w N/mm: - Warto$¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A,Blub C
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem B > 0,3 po 24 godzinach EN 1015-18
kapilarnym w kg/m? s
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/me (badana _
na krazkach) > 1 DIN V 18550
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym wody B <5mm EN 1015-18
(wysoko$¢ w mm) B
Gtebokos¢ wnikania wody w mm >5 - p\l;:/?:;\c;nos:r
. . - . - Warto$¢ deklarowana EN 1015-19
Wspoétczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej p <18 — DINEN SO 12572
Porowato$¢ w % obj.
— tynk stosowany jako podktadowy > 45
(magazynujacy sole) pkt 6.3.9. instr.
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy 535 WTA 2-9-04
podioze
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych w budynkach - Warto$¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12
podlegajacym wymaganiom cieplnym)
. . Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.2 normy
Reakcja na ogien PN-EN 998-1:2016-12
Trwalosé _ Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.3 normy
PN-EN 998-1:2016-12
Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawartos¢ poréw powietrza w % Warto$¢ deklarowana - PN EN 1015-7
Gestos¢ Swiezej zaprawy w kg/m: Warto$¢ deklarowana - PN EN 1015-6
Porowatos¢ w % obj.
- tynk stosowany jako podktadowy > 45 pkt 6.3.9. instr.
(magazynujacy sole) - WTA 2-9-04
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy 535
podioze
2.2.3. Tynk renowacyjny
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Parametr Wymogi wg instrukcji WTA] Wymogi wg PN-EN 998- | Metodyka badan
2-9-04 1:2016-12
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - EN 1015-3
Gestose w kg/ms Wartos¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-6
Zawarto$¢ porow powietrza w % > 25 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Zdolno$¢ zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
Czas zachowania wtasnosci roboczych w minutach - Warto$¢ deklarowana EN 1015-9
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/ms <1400 Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
Wytrzymatos¢ na Sciskanie w N/mme 0d 1,5do 5 Kategoria CS I EN 1015-11
Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu w Warto$¢ deklarowana - EN 1015-11
N/mm2
Stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do <3 - pkt 6.3.4. instr.
wytrzymato$ci na zginanie przy rozciaganiu WTA 2-9-04
Przyczepno$¢ w N/mm: - Warto$¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A/ BlubC
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem - 20,3 EN 1015-18
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m:
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciagu 24 godzin w kg/m: (badana na >0,3 - DIN V 18550
krazkach)
<5 - pkt 6.3.7. instr.
Gteboko$¢ wnikania wody w mm WTA 2-9-04
- <5 EN 1015-18
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej - <15 EN 1015-19
<12 - DIN EN ISO 12572
Porowato$¢ w % obj. > 40 pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
Odporno$¢ na sole odporny pkt 6.3.10. instr.
WTA 2-9-04
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych w budynkach podlegajacym - Warto$¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12

wymaganiom cieplnym)

Reakcja na ogien

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12

Trwatos¢

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.3 normy PN-EN
998-1:2016-12

Wihasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo

Zawartos¢ porow powietrza w % Wartos¢ deklarowana - EN 1015-7

Gestos¢ Swiezej zaprawy w kg/m: Wartos¢ deklarowana - EN 1015-6
Porowatos¢ w % obj. >40 - pkt 6.3.9. instr.

WTA 2-9-04

2.24.

Szpachle i wymalowania
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Wymogi wg instrukcji WTA | Wymogi wg PN-EN 998- 5
Parametr 2904 1:2016-12 Metodyka badan
| Wymalowania i powtoki wewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S <0,2 - -1
dla
kazdej warstwy, w m
| Wymalowania i powtoki zewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S <0,2 - -1
dla
kazdej warstwy, w m
Wspoétczynnik nasigkliwo$ci powierzchniowej <0,2 - -1
w
kg/mexh
| Mineralne szpachle zewnetrzne
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem <05 - DIN V 18550
kapilarnym w kg/mesh

2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2.2.6. Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak preparaty do powierzchniowej
neutralizacii soli, preparatom biobéjczym, materiatom przygotowywanym na placu budowy itp.
okre$lajg SST producentdw systemu tynkow renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien spetia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 — ,Wapno budowlane. Cze$¢
1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

Szczegbtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement,
wapno), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajace, emulsje
polimerowe itp.) podajg SST.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wyroby do wykonywania systemu tynkdw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,

- posiadajg certyfikat WTA (w zakresie objetym instrukcjg WTA 2-9-04),

- sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
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24.

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania
wyrobow,

- posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
renowacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systemu tynkéw renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych - lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450), oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substanciji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania rob6t renowacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotno$ciomierze do
oznaczania wilgotno$ci wzglednej powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza,
mierniki umozliwiajace okre$lenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza, faty,

- do naktadania preparatéw grzybobdjczych, gruntujacych, przeciwsolnych — pedzle, szczotki, watki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi SST),

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace oznaczenie zawartosci poréw powietrza lub gestosci Swiezej
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw — zwykfe narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych,
mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugo$ciach wezéw jak réwniez typach dysz zawierajg
zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkow renowacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania robét podano ST 1 ,Wymagania ogéine”

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét tynkarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i
robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po przygotowaniu i kontroli
podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtoza
System tynkdw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podiozach (Scianach) z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na

spoiwie cementowymi/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu. Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢
dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkdéw renowacyjnych na innych podtozach.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyZej najwyzszej widocznej
lub ustalonej badaniami linii zasolenia ilub zawilgocenia. Usunag¢ luzne i niezwigzane czastki,
zmurszatg zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na
gteboko$¢ okoto 2 cm. Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciana, zmy¢
woda pod cisnieniem — w zalezno$ci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunaé z terenu budowy.
Nie dopuszczaé do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkow renowacyjnych nie wolno stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na
wydzielonej, najlepiej architektonicznie strefie, w ktdrej znajdujq sie uszkodzenia scian (np. na
cokotach, na $cianach piwnic, itp.). Zakres (miejsce) zastosowania systemu tynkoéw renowacyjnych
musi okre$la¢ dokumentacja techniczna.

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezpo$rednio na murze) usungé
mechanicznie, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty (o ile
nie wptyng one szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemu tynkow).

Podtoze nalezy oczysci¢ z:

- kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Zanieczyszczenia usunaC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg
itp.

- starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzer itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunag¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki.

-z wykwitdw solnych, mchéw, glondw, porostdw. Stwierdzone wykwity usunagé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciang.

5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych.

Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchdw, porostéw, grzybéw plesniowych itp.)
zastosowac Srodki biobojcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktow.

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli.

Przy Srednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowac uktad warstw, ktory zabezpiecza
warstwe $wiezo natozonego i nie posiadajacego jeszcze wrasciwosci hydrofobowych tynku przed
penetracjg rozpuszczonych soli Mozna to uzyskac stosujac specjalne preparaty na bazie np.
zwigzkéw baru i szesciofluorokrzemianu otowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody sole
rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je naktada¢ zgodnie z wymogami karty technicznej
produktu i przestrzegajac odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki substanc;i
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5.34.

5.3.5.

niebezpiecznej. Po natoZeniu i odczekaniu czasokresu podanego w instrukcji nalezy Sciane
przetrze¢ np. druciang szczotkg (skutki reakcji z solami widoczne sg w postaci znajdujgcych sie na
powierzchni krysztatkow) usuwajac powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia
konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty te nie sq skuteczne w odniesieniu do
azotanow. (wariant ten nie jest zalecany przez instrukcje WTA 2-9-04).

Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego pod
warunkiem nieuwzgledniania jej w ogdlnej grubosci warstw systemu. Zaktada sie, ze warstwa ta
bedzie warstwg ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu (wariant ten jest zalecany przez
instrukcje WTA 2-9-04).

Rozwigzanie materiatowo-techniczne przyjmowane jest zawsze dla konkretnego obiektu i musi by¢
podane w dokumentaciji projektowe;.

Obrzutka

Jej wykonanie jest konieczne, pei role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuije sie jako pétkryjaca
lub catopowierzchniowa, o grubo$ci nie wigkszej niz 5 mm. Musi by¢é wykonana w sposéb i z
materiatéw bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.

Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza).
Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych
tynkéw z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Swiezo utozona wyprawe chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

Wyrdéwnanie ubytkdéw
Ubytki wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze SST zastosowanego systemu
wyraznie nakazuje inaczej.

Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:
- przy niskim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy Srednim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy wysokim stopniu zasolenia:
- tynk podkiadowy.

Uwaga: tynk renowacyjny nie moze by¢ stosowany pod tynkiem podktadowym (nawet jezeli stuzy
tylko do wypetnienia wykutych spoin). Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa
wyréwnawcza pod warunkiem, Ze jego sumaryczna grubo$¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem
spoin i lokalnych duzych nieréwnosci.

Nie zaleca sie stosowaé do wypetniania ubytkdw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu
budowy.

Przy szczegolnie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z
wirgceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozostaé szorstka, nie wolno jej zacierac.
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9.4. Wykonanie tynkdw
541, Stopnie zasolenia

Wyréznia sie trzy stopnie zasolenia przegréd. Podziat, ze wzgledu na ilo$¢ szkodliwych soli
budowlanych w %, podano w ponizszej tabeli.

Rodzaj soli stopien zasolenia
niski Sredni wysoki
azotany (NO:) <01 01-03 03
siarczar21y (SO.) <05 05-15 515
chlorki (Cl ) <0,2 0,2-05 >0,5
54.2. Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubosci warstw skfadnikéw systemu.
Minimalne grubo$ci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli ponize;j.

5.4.3. Wykonanie tynkow

Warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej.
Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku,
nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen podanych w SST lub kartach technicznych.
Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy tloczaco-
mieszajgce, betoniarki), sposdb dozowania wody i czas mieszania. Wymagania i wskazowki
znajdujq sie w SST lub kartach technicznych zastosowanych produktow.

Mniejsze iloSci zapraw mozna zasadniczo przygotowywac zarabiajac wodg suchg zaprawe w
czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac
jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju
narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku zalecen
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub
po przekroczeniu czasu obrabialno$ci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w iloSci
przekraczajacej zalecenia producenta w celu poprawienia obrabialno$ci zaprawy.

Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza) i nie
wyzszej niz +30°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki naktada sig jedno- lub wielowarstwowo, ukfad i grubo$ci warstw podano pozostatej
czesci ST.. W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubos$ci wigkszej niz 2-2,5 cm. Przy
wiekszych grubo$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie
moze by¢ w zadnym z miejscu mnigjsza niz podano pozostatej czesci ST..

Jezeli tynki uktadane sa maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatéw tynkarskich, mieszarek, pomp tloczacych,
$rednicy i dtugosci wezy, typdw i $rednicy dysz.

Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zalecane
odlegto$ci koncdwki od powierzchni tynkowanej, wynosza;

- przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13 14 mm ok. 30 cm.
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- przy nanoszeniu narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 ¢cm, przy $rednicy dyszy 13-14
mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy
dobierac¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dtugos¢ i $rednica
wezy, typ i Srednica dyszy itp.).

Warstwe wyrdwnujaca ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu bezposrednio po stwardnieniu
nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschniecia.

Przy naktadaniu powierzchni tynku nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie zatrze€), aby
nie zamknag¢ poréw i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys
skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i
powstawania rys.

Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie techniczne;.
Zazwyczaj przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zalezno$ci od warunkoéw cieplno-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegélnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wigkszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkéw.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline lub
wykona¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelniajace;.

NatoZony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnig, w
zalezno$ci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ woda lub ostoni¢ siatkami. Zbyt
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania co powoduje spadek
wytrzymato$ci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie powierzchni.
Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktdrych w okresie zimowym wykonuije sie prace
renowacyjne do skrécenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do
powstawania rys, zwlaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb intensywny i
niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatéw na bazie gipsu na powierzchniach
otynkowanych lub stykajgcych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wtgcznikow,
kratek wentylacyjnych, mocowania przewoddw itp. wykonywac tylko za pomoca szybkowigzacych
zapraw na bazie cementu.

Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowa¢ systemowe szpachle o wytrzymatosci nie wyzszej od wytrzymatosci
wiasciwego tynku renowacyjnego Przed rozpoczgciem szpachlowania usungé z podtoza kurz i ewentualne
zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczynac po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu
tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schnigcia przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznoéci od
warunkdw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczes$niejsze rozpoczecie szpachlowania
moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowg przygotowa¢ w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakfadania
szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi sie jg warstwa o grubosci 1-2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu
(czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnig zaciera sie kolistymi
ruchami za pomocg packi z filcem.

Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje SST lub karta techniczna.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig
farba.
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9.6.  Wymalowania

Do wymalowan nadajq sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to by¢, wg
zalecen WTA:

- farby wapienne,

dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),
wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe,
wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe.

Prace zwigzane z wymalowaniami obejmuje osobna ST. Decyzje 0 wyborze konkretnego rodzaju farby
podejmuije projektant.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do naktadania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny i zrodta zawilgocenia oraz wykona¢ badania podano pozostatej czesci ST. W przypadku
stwierdzenia, ze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna lub higroskopijna nalezy podjaé
inne czynno$ci zaradcze (odtworzenie izolacji, docieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz innych
materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji. Badania te powinny obejmowac wtasciwosci okre$lone w podano pozostatej czesci
niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.3. Badania podtozy pod tynki renowacyjne
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentdw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen
itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg (woda nie wsigka),
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6.4.

$wiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunag¢ je mechanicznie,
przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki.

- oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glondw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢
poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usunag¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka
druciana.

- réwno$¢ podioza. Sprawdzenie przeprowadzic tatg o dtugosci 2 m. Ubytki wyréwnaé w sposoéb
podany w podano pozostatej czesci ST

- temperatura powietrza i podtoza.

- przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych w pomieszczeniach (zwlaszcza w piwnicach) nalezy
okresli¢ temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczeristwa wykraplania sie wilgoci na
podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku
konieczne jest podjecie czynno$ci pozwalajacych na podniesienie temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

(wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podfoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci

0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan

powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi podano pozostatej czesci ST, odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét tynkarskich z dokumentacijg
projektowa, SST oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do tynkéw
naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podano pozostatej czesci ST,

- poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb pozwalajacy na ich
catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie,

- wilgotno$ci powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaé
65% (chyba ze SST zastosowanego produktu wyraznie to zmienia). W przypadku stwierdzenia ze
wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podjaé czynnosci pozwalajgce na jej obnizenie do
momentu zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywaé roboty w innym terminie w innych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkéw, poprzednia, stwardniata warstwe traktowac trzeba jak podtoze,

konieczne jest jej sprawdzenie

Wyniki badan zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Przy naktadaniu natryskowym tynkow renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy.
Wykonuije sie to poprzez okreslenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar
zawartoSci porow powietrza.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnos$ci tynkow do podioza,
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- lacznej grubosci tynku oraz, dla tynkéw wielowarstwowych grubo$ci poszczegélnych warstw,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczeg6lnymi warstwami,

- wykoniczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Badania wlasciwo$ci stwardniatego tynku na prébkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy konieczno$¢
przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek.
Instrukcja WTA 2-9-04 podaje takze wskazowki dotyczace badan stwardniatej zaprawy tynkarskiej na
obiekcie. Badania kontrolne nalezy przeprowadzaé¢ na prébkach pobranych bezposrednio z obiektu (np.
wycietych). Takie probki nalezy bezpo$rednio po pobraniu szczelnie zapakowac. Program badan kontrolnych
nalezy ustala¢ zawsze indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla kazdej warstwy.
Tabela. Wskazdowki Instrukcji WTA 2-9-04 dotyczace badan stwardniatego tynku renowacyjnego na obiekcie:
Parametr Wymagania dla tynku podktadowego WTA | Wymagania dla tynku renowacyjnego WTA
Grubosé warstwy Zgodnie z karta teghnlcgnq produktu i Zgodnie z karta teghnlcgnq produktu i
dokumentacjg projektowg dokumentacjg projektowg
Wilgotnos$é Brak wymagan Brak wymagan
Gestosé Brak wymagan <1,5 kg/m:
Wytrzymalosé na Sciskanie > Wytrzymalosci na Sciskanie tynku 1,55 Nimme
renowacyjnego
Absorpqa wqdy spovyodowana > 1 kgl > 0,3 kgfme s
podciaganiem kapilarnym
Gtebokos$¢ wnikania wody >5mm <5mm?»
>40% - tynk stosowany jako podkfadowy
(magazynujacy sole)
Porowato$¢ (% obj.) >30% - tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy >35%
podtoze

1) Ze wzgledu na roézne warunki twardnienia wartos¢ ta moze by¢ przekroczona.
2) okreslana na stronie probki zwréconej do podtoza.

3) przy zasolonych prébkach kryterium moze nie by¢ spetnione.

Oceny wynikéw badan nalezy dokonywaé w sposéb kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkarskich

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig sklepien oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
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73.

74.

llos¢ tynkow w m2  okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub na podstawie pomiaréw wykonanych po zakofczeniu rob6t.

Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST1 ,Wymagania og6ine”

Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych, natomiast
odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w podano pozostatej czesci ST.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza
okre$lonymi w podano pozostatej czesci ST. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskie;.

Jezeli chociaz jeden wynik badar jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz SST. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$la¢ umowa

8.4.2. Tolerancje wymiarowe tynkow
8.4.2.1 Minimalne grubo$ci warstw tynku muszg spetnia¢ wymagania podane w niniejszej
specyfikacji. Laczna grubo$¢ tynku musi spetnia¢ wymagania z dokumentacji
projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej
warstwy jak i uktadu warstw.

8.4.2.2 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8423 Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowe wymagania wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
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budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykoficzeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa
2011 podano w tablicy ponizej.

kateqoria odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
i ngku od ptaszczyzny i odchylenie : " : sig ptaszczyzn od kata w
y krawedzi od linii prostej plonowego poziomego dokumentaciji proj.
<4 mm na diugosci 1 mi
<4 mm na dtugosci faty ogotem
111)2) kontrolnej 2 m < 3 mm na diugosci 1 m ™ <10 mm na dtugosci | <1 mm na dlugosci 1 m
Sciany
Lo <2mmna1miogdtem <4 mm | <3 mm na diugosci 1 mi
<3mmiw liczbie . ; .
< 3 na diugosci taty kontrolnej w pomleszqzenlach do3,5m ogo%em. . .
Il om wysokosci oraz < 6 mm w < 6 mm na powierzchni | <3 mm na dtugo$ci 1 m
pomieszczeniach wyzszych ™ $ciany
Lo <1,5mmna1miogdtem<3 |<2mm nadiugosci1mi
<2mmiw liczbie . . 3 .
< 2 na diugosci taty kontrolnej mm w pom@s;czemach do35m ogo’fem. . .
Vs om wysoko$ci oraz <4 mmw < 3 mm na powierzchni | <2 mm na dlugosci 1 m
pomieszczeniach wyzszych ™ $ciany
1) dla tynkéw podktadowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia.
2) dla tynkéw renowacyjnych.
3) dla szpachli wygtadzajacych.
Dla tynkow zewnetrznych dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze by¢ wieksze niz 10 mm na
wysokosci kondygnacii.
8.4.3. Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podioza,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza jak réwniez rysy i spekania.
Zespolenie tynku z podiozem nalezy sprawdza¢ przez delikatne opukiwanie drewnianym miotkiem.
Niedopuszczalne jest powstawanie gtuchego odgtosu $wiadczacego o braku zespolenia tynku z
podtozem Tolerancje wymiarowe nalezy sprawdza¢ za pomoca taty.
Wyglad tynku nalezy sprawdza¢ z odlegtosci ok. 1 metra w Swietle naturalnym lub sztucznym
rozproszonym
8.4.4. Dokumenty do koricowego odbioru

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST., poréwnac je z wymaganiami. oraz
dokonac oceny wizualnej.
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8.5.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwato$ci i skuteczno$ci rob6t, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane tynki, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem. Protokdt odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkéw i ich skuteczno$ci po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w podano pozostatej czesci ST. Odbior
ostateczny (koricowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucii
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi

warto$¢ tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie niezbednych rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci,
zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do tynkowania,

przygotowanie materiatow,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,

wykonanie prac tynkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w SST,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami SST

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,poz. 145 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeni produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
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10.3.

10.4.

obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewngtrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-3:2000/A1:2005, PN-EN 1015-3:2000/A2:2007, Metody badan
zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (wersja
angielska).

PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw —
Okreslenie gesto$ci objetosciowej Swiezej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w
$wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001, Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy
(wersja angielska).

PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 7. Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢
10: Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-11:2001,PN-EN 1015-11:2001/A1:2007  Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11:
Okreslenie wytrzymatoSci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnoscido
podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000, PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw —
Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1745:2012  Mury i wyroby murowe — Metody okre$lania wartosci cieplnych (wersja angielska).
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Cze$¢
I: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
(wersja angielska).

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, lIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Maciej Rokiel — Renowacje obiektow budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.,
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ST 7. IMPREGNACJA, MALOWANIE, NALOZENIE POWLOKI

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza

koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogoine”.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z impregnacjq i
natozeniem powtok opisanych w Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

15.1.  Srodowisko agresywne

$rodowisko powodujgce niszczenie betonu lub zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja
angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

1.5.2. Agresywne $rodowisko ciekte
Srodowisko, ktérego oddziatywanie okre$lone jest sktadem i wtasciwo$ciami jego stanu ciektego.
1.5.3. Stopien agresywnosci srodowiska
techniczna ocena intensywnos$ci agresywnego oddziatywania srodowiska na zmiane wkasciwosci
technicznych.
154, Oddziatywanie Srodowiska agresywnego

oddziatywanie $rodowiska agresywnego w sposob staty lub okresowy. Impregnacja
hydrofobizujaca (H) — obrébka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$¢ odpychania wody. Pory
i kapilary nie zostajq wypetnione, a jedynie ich $cianki sg powleczone preparatem. Nie powstaje
ciggta warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje
niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuije sie tu np. materiaty silikonowe,
siloksanowe, silanowe i inne, oparte na zwigzkach krzemoorganicznych.

1.5.5. Impregnacja

obrébka betonu zmniejszajgca jego powierzchniowa porowato$¢ i wzmacniajgca powierzchnie.
Pory i kapilary zostajg czesciowo lub catkowicie wypetione. Ten rodzaj zabezpieczenia zazwyczaj
prowadzi do utworzenia nieciagtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie materiaty
na bazie zywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na bazie
polimerowo-cementowej oraz mineralne;.

1.5.6. Powtoka

ciggfa, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubosci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm.
Spoiwami sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

Posadzka chemoodporna

posadzka wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie chemikaliéw i agresywnych mediow,
chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

Powtoka aktywna

powtoka, ktéra zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogace dziata¢ jako inhibitory lub
mogace zapewnic¢ lokalng ochrone katodowg (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg).

[zolacja chemoodporna

niezbrojona lub zbrojona powtoka z zywic syntetycznych, tworzaca ciaglg, szczelng dla cieczy i
agresywnych mediéw warstwe, zespolong z podtozem.

Spoiwo hydrauliczne (H)

materiat nieorganiczny, ktdry, reagujac z woda, ulega hydratacii, tworzac ciato state (na ogdt sg to
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 - ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku”).

Spoiwo polimerowe (P)

spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajgce sie zasadniczo z dwdch komponentéw, reaktywnego
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajgce si¢ w temperaturze otoczenia. Para
wodna z otoczenia moze w niektorych systemach dziata¢ jako utwardzacz/katalizator. Typowymi
spoiwami polimerowymi sg np.:

- epoksydy,

- nienasycone poliestry,

- akryle ulegajace sieciowaniu,

- jedno- lub dwusktadnikowe poliuretany.

Podtoze

zelbetowy lub betonowy element budynku, na ktérym stosowany jest wyrdb (wyroby) ochrony
powierzchniowe;.

Zywotno$¢ (czas obrabialnosci, czas obrobki)
maksymalny czas, w jakim wyréb moze by¢ uzyty po zarobieniu.
Oczyszczanie strumieniowe

usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2 mm. Oczyszczanie
strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu Sciernego.
Usuwanie mechaniczne — usuwanie podioza przez mtotkowanie lub $cieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie betonu do wybranej gteboko$ci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne

usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybrane;
wytrzymato$ci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.

Wilgotno$¢ masowa

wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy materiatu suchego.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
ci$nienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i cisnieniu powietrza.

Punkt rosy
temperatura, przy ktdrej powietrze o okre$lonej zawartos$ci pary wodnej osiagnie stan nasycenia.
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1.6.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania prac powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

Wymagania i wiasciwosci uzytkowe materiatow musza odpowiada¢ zamierzonym zastosowaniom i przyjetym
metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiujg generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakZze na
rynku funkcjonuje znaczna liczba systeméw o zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm
serii PN-EN 1504, posiadajgca wazne aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku
wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systeméw definiujg ww. dokumenty. Dla wyrobdéw
deklarowanych na zgodno$¢ z normami serii PN-EN 1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach
parametrow dodatkowych (dla niektérych zastosowan) podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej
zabezpieczanej konstrukcji, w zaleznosci od stopnia agresywnosci srodowiska, intensywnosci jego
oddziatywania, innych obcigzen oraz zamierzonej metody naprawy.

Zawsze nalezy stosowac rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systemoéw.

2.2.1. Podtoze
Podtozem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowe] konstrukcji betonowych i Zelbetowych
jest:
- beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodno$¢”,
- zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i

niekonstrukcyjne”.

Dopuszcza si¢ takze stosowanie systemdw ochrony powierzchniowej na podtozach z:

- jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materiaty
do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwo$ci i wymagania”,

- jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty

- Wiasciwosci i wymagania” — parametry okre$la producent systemu Zzywic,

- cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja
angielska) ,WWymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska’.

Decyzje o dopuszczeniu do stosowania systemow ochrony powierzchniowej na innych podtozach

(np. anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant.

Szczegbtowe parametry podtoza (np. wytrzymato$¢ na sciskanie, wytrzymato$¢ powierzchni
podtoza na rozcigganie, itp.) podane sg w dokumentaciji technicznej.
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2.2.2. Wyroby i systemy do ochrony — wymagania wg norm serii PN-EN 1504

Zestawienie wymaganych wiasciwos$ci uzytkowych wyrobdw do powierzchniowej ochrony betonu
dotyczace zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukciji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu”

2.2.3. Wymagania dla wyrobéw wg ZUAT ITB

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozja —
Czes¢ | — Wyroby do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i
kompozycje z zywic syntetycznych definiuje wymagania dla ciektych zywic syntetycznych
stuzacych do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych chronigcych przed silnie
agresywnym Srodowiskiem wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton -
Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos¢”, oraz Srodowiskami gazowymi i ciektymi
zawierajacymi inne agresywne substancje nie ujete w tej tabeli.

Wymagania ww. dokumentu moga stanowi¢ punkt wyjscia dla okre$lenia minimalnych wymagan
pozwalajgcych na zastosowanie zywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” jako powtoka ochronna w zakresie
zastosowan definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych zabezpieczen lub
zabezpieczen stosowanych pod wyprawy, wyktadziny, wymuréwki i posadzki chemoodporne.

Wymagania stawiane reaktywnym zywicom wg ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do

zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Cze$¢ | - Wyroby do wykonywania

ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych”
2.24. Wyroby do ochrony konstrukcji — wymagania wg IBDiM

Wybrane wymagania i wiasciwosci techniczne wyrobdw do ochrony konstrukcji
betonowych/Zzelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o
zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez
IBDIM

2.2.5. Woda

Do przygotowania materiatow wigzacych hydraulicznie oraz do przygotowania podtoza stosowaé

mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badarn mozna stosowa¢ wode wodociggowq
przeznaczong do spozycia.

2.2.6. Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okreslajq SST lub karty techniczne tych materiatéw.
2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow do ochrony konstrukcji zelbetowych

Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i SST,
- sg w oryginalnie zamknigetych opakowaniach,

- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
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24.

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania
wyrobow

- niebezpieczne sktadniki systemu ilub materiaty pomocnicze zakwalifikowane do niebezpiecznych
posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. Nr 0
poz. 1203, z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien
sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systeméw ochronnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodzag wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substanc;i
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci
warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych materiatow wigzace sg zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych wykonujacych roboty zabezpieczajace. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania prac nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomoca szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury
podioza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymato$ci podtoza (mtotki Schmidt'a, aparaty ,pull-off’), itp.,

- do przygotowania materiatow jednosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do przygotowania materiatow wielosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
wagi,

- do naktadania wyrobdw/systeméw — pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o
typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugosciach
wezdw jak réwniez typach dysz zawierajq zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby do wykonania zabezpieczer moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow (niezaleznie od sposobu ich pakowania)
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robt mogacych stanowic przyczyne
uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatdw.
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5.3.

54.

Wymagania dotyczace podtoza

Wymagania dotyczace stanu podtoza betonowego powinna podawa¢ dokumentacja techniczna lub SST.
Powinny by¢ w nich zdefiniowane przynajmniej:

- parametry wytrzymato$ciowe betonu w naprawianej konstrukcj,

- dopuszczalna wilgotnos¢ betonu,

- szorstkos¢ powierzchni,

- czystos¢ powierzchni.

Podtoze betonowe powinno by¢ tak przygotowane, aby mozliwe byto wiasciwe zastosowanie wyrobdéw i
systemow ochrony powierzchniowe.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobdw i systemdw na placu
budowy oraz sterowanie jakoScig prac’ — do podstawowych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego naleza;

- 0czyszczanie,

- uszorstnianie,

- usuwanie betonu.

Za podtoze czyste uwaza sie powierzchnie betonu bez luznych i niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju i
innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnier i innych $ladow
wilgoci, o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 4%.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza (oraz ewentualne inne wymagania) nalezy zawsze skonfrontowac z
wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak réwniez przewidywanymi obcigzeniami
oddziatywujacymi na zabezpieczang konstrukcije lub jej element, dlatego sg one podawane w dokumentacii
technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotno$¢ podioza podaje producent zastosowanego systemu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogéw mozna kierowac sie ponizszymi zaleceniami:

- betonowe podfoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobéw i systemow,
ktérych zastosowanie jest dedykowane $wiezym betonom),

- dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wigzacych hydraulicznie jest to czasokres rzedu kilku
dni (o ile producent systemu nie méwi inaczej),

- wilgotno$¢ cementowego podtoza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4% dla powtok na bazie zywic
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie sg one dedykowane podtozom wilgotnym). Dla
powtok polimerowo-cementowych (mineralnych) podtoze musi by¢ matowo-wilgotne. Dla powtok
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wigzace sq wytyczne producenta (zazwyczaj powtoki tego
typu tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza).

Tolerancja wymiarowa oraz rowno$¢ podtoza zalezy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu,

dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowo, wg Warunkdow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych: cze$¢ B: ,Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne [ITB, 2013]” maksymalny prze$wit miedzy podtozem
a 2-metrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinien by¢ wiekszy niz 3 mm, odchylenie od
projektowanej ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm/m oraz 5 mm na dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg
wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe [ITB, 2013]

Przygotowanie podtoza

W celu przygotowania podtoza betonowego moga by¢ stosowane nastepujace metody mechaniczne:
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- oczyszczanie: przez miotkowanie, Scieranie, frezowanie, Srutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim
cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilos¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne,
zZmywanie, szorowanie,

- usuwanie: przez mtotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim cisnieniu, do okoto 60 MPa, i o
bardzo wysokim cisnieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-$cierne,

- uszorstnianie: mechaniczne, przez $cieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o
wysokim ci$nieniu do okoto 60 MPa, i o bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa.

Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentéw i zanieczyszczen, tak aby poprawic¢ potaczenie

oczyszczonej powierzchni podioza i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi metodami sa;

oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prézniowe.

Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na powierzchni lub wniknety pod powierzchnig, konieczne moze byé ich
usuniecie metodami wymagajacymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikéw lub pary wodne;j.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje sie zazwyczaj strumieniem wody pod
ci$nieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego
usuwania betonu na gteboko$¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatéw to membrany, pozostatosci
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Stosowanie wody pod wysokim cisnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepujg mikrospekania, a beton
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajgc pozostaty beton nienaruszony. Oceny zakresu
czyszczenia dokonuije sie, dochodzac do $redniej gteboko$ci usuwania. Procedure te mozna zastosowac, jesli
uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktére nalezy spemié, to rozréznienie
miedzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usuniecie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego
fragmentéw, niewielka ilo$¢ bruzd pod zbrojeniem i unikniecie tworzenia zagtebien. Mozliwe jest usuniecie
betonu do wstepnie zatozonej gtebokosci, jednakze w przypadku lokalnie ostabionego betonu gteboko$¢ ta
ulegnie zwigkszeniu.

W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ci$nieniem wykorzystuje
sie ciSnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu ta metoda konieczne jest uprzednie
okre$lenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstkos¢ powierzchni moze sie znaczaco réznié w
zaleznosci od odlegtosci miedzy dyszg a podtozem, ciSnienia wody, strumienia wody, szybkosci podawania
wody, stosowanego sprzetu oraz jakosci betonu.

Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, moze by¢ kategoryzowane nastepujaco:

- niskie ci$nienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podtoza betonowego. Ciénienie >8 MPa pozwala
takze na usuniecie zmurszatych i niestabilnych fragmentow podtoza,

- wysokie ci$nienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw
betonu o wigkszej grubosci,

- bardzo wysokie cisnienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie ilosci uzywanej wody.

Frezowanie pozwala na usuniecie wierzchniej warstwy podtoza o zbyt niskich parametrach

wytrzymato$ciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na

bezpytowe usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecane metody usuniecia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami to metody
strumieniowo-$cierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna
usuwac przez oczyszczanie pfomieniowe. Najskuteczniejsza metodg usuniecia zanieczyszczen olejowych jest
usuniecie skazonego podtoza. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatéw czyszczacych oraz
mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dajg stuprocentowej gwarancji usuniecia skazen z podtoza.
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5.5.

Rysy i ztacza moga by¢ oczyszczane strumieniem wody pod cisnieniem, sptukiwane woda lub
przedmuchiwane sprezonym powietrzem.

Wszelkiego rodzaju wady podtoza, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nieréwnosci, pustki itp.
muszg by¢ bezwzglednie usuniete przed wykonaniem wtasciwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zalezno$ci od ich wielko$ci, uzupetnié zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu
PCC) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa) jak
réwniez szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierowa¢ si¢ tu nalezy charakterem pracy elementu
konstrukcyjnego, parametrami wytrzymato$ciowymi podtoza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi
producenta systemu ochrony.

Nalezy przestrzega¢ wymogdw odnosnie wysezonowania podtoza (skurcz i wilgotno$¢). Skurcz mas typu PCC
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest wigc minimum kilkudniowa przerwa przed naktadaniem
systemu uszczelnien powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych naktadanie kolejnych warstw mozliwe
jest zazwyczaj juz po kilkunastu godzinach. Wigzace sq wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podfoza nie powinna by¢ zatarta na gtadko. Wykonywanie na takim podtozu ciggtych powtok
chemoodpornych (natozenie powtoki (C)) moze znacznie pogorszy¢ przyczepnosé systemu ochrony do
podioza.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej parametréw wytrzymato$ciowych podtoza pod powtoki ochronne
zachodzi konieczno$¢ stosowania dodatkowych zabiegéw wzmacniajacych, np. poprzez zastosowanie
impregnacji specjalnymi zywicami epoksydowymi. Jezeli sposéb ten okaze sie nieskuteczny, konieczne jest
usuniecie niestabilnego podtoza w sposob podany powyzej. Stosujac impregnacje wzmacniajaca nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ czaséw przerw technologicznych, zwtaszcza, jezeli preparat impregnujacy jest na
bazie rozpuszczalnikéw, a systemem ochrony powierzchni — ciggta powtoka chemoodporna jest na bazie
bezrozpuszczalnikowych zywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguty kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposdb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szerokosci rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecno$ci zarysowan konieczne jest okreslenie
przyczyny ich powstania oraz podjecie srodkow zaradczych.

Ostateczny sposob naprawy podtoza zarysowanego okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej

Podane ponizej zalecenia majg charakter ogélny, nalezy je poréwna¢ z wymaganiami stosowanych systeméw
podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach zwigzanych z zastosowanymi systemami.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan dotyczacych sposobu przygotowania materiatow, warunkow aplikacji
(czasu obrabialnosci, sposobu przygotowania i naktadania systemow), pielegnadii, itp.

Rodzaje wyrobdw stosowanych do konkretnych metod ochrony podano ponize;:

- impregnacja hydrofobizujaca — stosuje sie materiaty i systemy na bazie silanéw, siloksanow, silikondw oraz
innych, opartych na materiatach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni wiasciwosci hydrofobowe, poza
tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwigksza sie odporno$¢ betonu na cykle zamrazania-
rozmrazania. Natozony wyrob nie tworzy ciagtej powtoki, pory i kapilary nie zostajg wypetnione. Wyglad
powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj Sciemnieniu lub pozostaje bez zmian.

- impregnacja — stosuje sie materiaty oparte na zywicach z tworzyw sztucznych — np. epoksydowych,
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak rowniez lakiery czy materiaty mineralne i/lub
polimerowe. Zastosowane produktu powodujg catkowite lub cze$ciowe wypetnienie pordw i kapilar w
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczanej
powierzchni. Zwigkszeniu ulega odporno$¢ betonu na obcigzenia mechaniczne (uderzenia, $cieranie), na
obcigzenia termiczne (szok termiczny, zamrazanie-rozmrazanie, takze w obecnosci soli). Na powierzchni
zabezpieczanego elementu moze tworzy¢ sie cienka, nieciagtg powtoka.

- powtoka ochronna - stosuje sie tu materiaty i systemy na bazie Zywic syntetycznych: np. epoksydowych,
poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych, poliweglanowych, materiatéw
polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zalezno$ci od sytuacji mogg one by¢ wykonywane z
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wktadkami zbrojacymi z tkanin/siatek np. z widkna szklanego. Tworzg one ciggty, szczelny uktad o
grubosci zazwyczaj nie przekraczajacej Smm, odporny takze na parcie hydrostatyczne cieczy.
Metody ochrony, ktére mozna stosowac¢ do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006
,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakosciq i
ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

55.1. Impregnacja hydrofobizujgca

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemieszac¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymiesza¢, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektére
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczesciej
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podfoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

55.2. Impregnacja

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemieszac¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymiesza¢, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektére
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczesciej
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podfoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

55.3. NatoZenie powtoki
5.5.3.1 Przygotowanie materiatu
Materiaty jednosktadnikowe nalezy starannie przemieszac przez przynajmniej 3
minuty.

Dwusktadnikowe materiaty reaktywne (zywica i utwardzacz) sq najczescie;
dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Jezeli sktadniki te
dostarczane sg wigkszych opakowaniach (np. beczki) nalezy je przemiesza¢ przed
aplikacjg w dodatkowym naczyniu i sktadniki te, po rozwazeniu, nalezy mieszac
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Nalezy zawsze wlewaé
utwardzacz do zywicy, odczekujac az utwardzacz do kofica wypltynie z pojemnika.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np.
wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenie utwardzacza nalezy
doktadnie mieszac przy $cianach i dnie pojemnika. Operacje prowadzi¢ do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie mowig
inaczej. Tak przygotowang kompozycje przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszaé. Nigdy nie naktadac na podtoze korzystajac z opakowania
dostawczego. Istnieje niebezpieczenstwo, ze przy dnie i $ciankach naczynia
sktadniki nie zostaty wystarczajaco starannie przemieszane. Temperatura obu
sktadnikéw w czasie mieszania powinna wynosi¢ 10+20°C (zaréwno zalecang
temperature obrébki jak i graniczne wartosci temperatury przygotowania i aplikacii
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5.5.3.2

materiatu podaje zawsze producent — zwykle jest to przedziat temperatur od +5°C
do +30°C).

Materialy polimerowo-cementowe wystepuijq jako jednosktadnikowe (zarabiane
czystg woda) lub dwusktadnikowe (proszek i ptyn zarobowy). Suchy sktadnik
nalezy zarobi¢, odpowiednio okreslong przez producenta iloscig wody albo ptynu
zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierajg odpowiednie proporcje).
Materiat nalezy przygotowywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, mieszajac go
niskoobrotowg mieszarka (wiertarka), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Tak przygotowany materiat nalezy odstawi¢ na 1-3 minuty i ponownie
przemieszag. Inne dwusktadnikowe materiaty (np. bitumiczne) przygotowywac
zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu muszg utworzy¢ jednorodna,
homogeniczng mase, bez grudek, smug czy zbrylen — czas mieszania zazwyczaj
wynosi kilka minut).

Materiaty jednosktadnikowe (np. bitumiczne) wymagajq starannego przemieszania
przed aplikacja.

Naktadanie materiatu powtokowego

Materiat do wykonywania powtoki nanoszony moze by¢ recznie: za pomoca watka,
pedzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomocg agregatu natryskowego,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyroby nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu, dbajac
0 zapewnienie odpowiedniej i jednakowej grubosci warstwy. Dobrym rozwigzaniem
(tam gdzie jest to mozliwe do zrealizowania — np. przy powtokach z zywic
reaktywnych) moze byé rozprowadzenie wyrobu na podtozu np. za pomocg
specjalnej listwy a nastepnie przy pomocy watka z krétkim wiosiem (jest to
specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie
kierunkach wtarcie go w podtoze.

Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powtok z
zywic reaktywnych wylewany materiat mozna rozprowadzi¢ rownomiernie za
pomoca kielni lub rakli warstwg o odpowiedniej grubo$ci a nastepnie odpowietrzyé
watkiem z kolcami.

Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, ci$nienia, itp.

Niektore systemy, zwtaszcza na bazie zywic reaktywnych, wymagajq
wczesniejszego zagruntowania podtoza. Niekiedy konieczne moze by¢ wykonanie
posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu
(zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypke takg wykonuie sig jako
petnokryjaca, natychmiast po natozeniu warstwy zywicy. Po zwigzaniu zywicy
(zazwyczaj jest to okres 12+24 godzin) nadmiar kruszywa nalezy usungé.
Zalecana temperatura materiatu, powietrza i podtoza wynosi od +15°C do +25°C,
za minimalng temperature aplikacji uwaza si¢ +5+8°C, za maksymalng +30°C, o
ile producent w SST nie zastrzega inaczej.

Wkiadke zbrojacq (jezeli jest stosowana) nalezy wtapia¢ w warstwe zywicy w
sposdb zgodny z zaleceniami producenta systemu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych czaséw
przerw technologicznych. Jezeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy
przestrzega¢ ponizszych odstepow czasowych:

- aplikacja ,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,
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- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki — w okresie
12+24 godziny,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypka — okresla
producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest
bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usuniecie
niezwigzanego materiatu. Producent systemu moze tu postawi¢ dodatkowe
warunki dotyczace przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepno$¢ do siebie poszczegdlnych warstw moze zostaé
pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami

Niskie temperatury:
- opdzniajg reakcje twardnienia,
- mogq powodowaé zwiekszone zuzycie materiatu (podwyzszona lepkos¢),

- utrudniajg wtadciwe rozprowadzenie materiatu po podiozu. Wysokie
temperatury:

- przyspieszajg reakcje twardnienia,

- skracajg czas obrdbki,

- utrudniajg uzyskanie powierzchni o optymalnej jakosci.

Czas obrobki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi sie do
konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialno$ci materiat
zaczyna mie¢ konsystencje gestoptynng do gestej, staje sie ciagnacy, klejacy i nie
moze by¢ dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialno$ci materiatéw

reaktywnych mozna zaobserwowac wzrost temperatury masy przygotowanej do
nakfadania.

Wykonujac roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamieta¢ nalezy, ze
wzrost temperatury powoduje wzrost cisnienia pary w podtozu, co moze skutkowac
miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniem pecherzy osmotycznych).
Dlatego tez zaleca sie wykonywanie prac przy statych lub spadajgcych
temperaturach. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy
przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania rob6t nie powinna
przekracza¢ wartosci podanej przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ zapisow z karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej (konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony osobistej, zapewnienie
wentylacji pomieszczen — w przypadku zywic rozpuszczalnikowych, itp.).

Materiaty polimerowo-cementowe naktada sie zazwyczaj za pomocg twardego
pedzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwdch warstwach. Nalezy wowczas pierwszg
warstwe starannie wetrze¢ w podioze pedzlem/szczotka, nastepna warstwa moze
by¢ naktadana np. pacg (o ile pozwala na to np. rodzaj podtoza). Szczeg6towe
informacje, takze o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent
zastosowanego systemu. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegac
zalecen producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy,
ci$nienia, itp.

Materiaty bitumiczne naktada sie zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj
przynajmniej w dwoch warstwach. Mozna to wykona¢ za pomoca pedzla, szczotki,
niekiedy pacy. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen
producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.
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9.5.3.3 Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong powtoke nalezy chroni¢ przed zbyt wysoka lub niska temperatura,
przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powtok mineralnych), wilgocig, wodg i
agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (doktadny czas oraz inne wymogi
podane sg zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materialy i systemy zaréwno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak rowniez do
naprawy podtoza oraz materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacii
projektowe.

Konieczna jest kontrola jakosci kazdego etapu robét, tj.:

- przygotowania (oczyszczenia) podioza,

- naprawy podtoza,

- wykonania impregnacjifimpregnacji hydrofobizujacej/powtoki ochronnej.

Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2
niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania wody oraz ewentualnie
innych materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wiasciwosci okre$lone w pkt. 2.2.5i12.2.6.
niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoScig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy nr 12.
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W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymdg przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymdg przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Odspojenie — celem jest wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukciji betonowej lub
niezwigzanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza.
Mtotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu mozna przeprowadzac lekkim mitotkiem lub
innym przyrzadem stosowanym w metodzie ,impact-echo”.

- Czysto$¢ — nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni nie wystepuije:
- stwardniaty cement i inne osady,
- wady, takie jak kieszenie piaskowe,
- wykwity,
- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,
- luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czastki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,
- $rodki antyadhezyjne, Srodki do pielegnacji betonu lub pozostato$ci starych powtok,
- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnos$¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni poditoza mozna wykry¢ wizualnie, przez
przetarcie, $cieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnie betonu. Tasma samoprzylepna
przytozona do powierzchni wykazuje obecno$¢ pytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usungé przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem
przemystowym itp.
Obecnos$¢ zanieczyszczen olejowych, thustych zabrudzen, $rodkéw antyadhezyjnych itp. wykryé
mozna poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen
usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
Srodki.
- Nierdwno$¢ podioza — sprawdzenie wizualne ujawni wystepowanie na powierzchni podtoza
kawern i zagtebien, mogacych powodowac przerwanie ciggtosci warstwy powtoki. Nieréwno$ci
podtoza mozna oceni€, uzywajgc prostego stalowego ostrza.

- Szorstko$¢ — ocena za pomocg profilometru lub metody piaskowej. Mozna tu korzysta¢ z norm
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Betony wzorcowe do badan, PN-EN ISO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja
geometrii wyrobow (GPS) — Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa —
Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem odwzorowujacym) i PN-EN ISO
4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje geometrii wyrobdw (GPS) — Struktura
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury
geometrycznej powierzchni. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

- Powierzchniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie — pomiar moze by¢ dokonany na placu budowy
metoda ,pull-off’, np. w sposéb podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.
Metode te mozna stosowaé bezpo$rednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie
powierzchnia zostata czeSciowo nawiercona, jesli wymagany jest pomiar wytrzymato$ci na
okreslonej gteboko$ci pod powierzchnig. Nalezy zwréci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktow pomiarowych powinny by¢ reprezentatywne dla
konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu. Wyniki nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.1.15.3.

Strona 109 z 123

WWW.INZ.COM.PL




REMONT DACHU PLEBANII, ELEWACJI WIEZY ORAZ WNETRZA
KOSCIOLA P.W. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W SZAFLARACH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 7 IMPREGNACJA, MALOWANIE, NALOZENIE POWLOKI

- Rozwdj zarysowan — szerokosci rysy mozna mierzy¢ czujnikiem elektrycznym lub
mechanicznym, przy czym zaleca si¢, aby pomiary byly dokonywane z doktadnoscig co
najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczajace jest wizualne poréwnanie szeroko$ci rysy ze
skalibrowana linig na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odlegtosci zwigzanych ze
zmianami szerokosci rysy mozna stosowa¢ metody o réznej czuto$ci:

- przymiar kreskowy,
- plytki szklane lub czujniki odksztatcenh mocowane na rysie,
- szkto powiekszajace,

- znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pedzlem na powierzchnie
betonu. Kiedy rysy w betonie rozszerzajq sie, pojawiaja si¢ takze rysy w gipsie. Ich
szeroko$¢ mozna fatwo zmierzyc, stosujgc szkto powiekszajace. Powtarzajgc odczyty, z
doktadnoscig do 0,1 mm, mozna $ledzi¢ powolne zmiany szeroko$ci rys, w tym zmiany w
dhugich okresach. W razie koniecznosci mozna co pewien czas naktada¢ kolejne znaczniki
na te sama ryse.

Jezeli w ciagu dnia obserwuije sie zmiany szerokosci rysy, odpowiednie dane powinny byé
zapisywane kilkakrotnie w ciggu dnia. Jesli zmiany szerokosci rysy sg powodowane przez ruch
kotowy, dla bardziej efektywnych analiz niezbedna moze by¢ charakterystyka tego ruchu. Zaleca
sie, aby okresy dokonywania pomiaréw byty dobrane tak, aby z ich wynikow mozna byto
wyciggna¢ odpowiednie wnioski dotyczace krotkoterminowych i dziennych zmian szerokosci rysy w
planowanym czasie jej wypetnienia.

Na nadbudowach mostéw monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezpo$redniemu
dziataniu czynnikéw atmosferycznych wystepujg zmiany szerokosci rys w ciggu dnia. Najwiekszych
zmian oczekuje sie w bezchmurne dni latem, jednakze nie w dniach, gdy wystepuje duze
zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalnej szerokosci rysy ruch kotowy
zazwyczaj prowadzi takze do najwiekszych krotkoterminowych zmian szerokosci.

- Zawilgocenie podtoza — zawarto$¢ wilgoci w podtozu mozna oszacowaé, wykonujac
nastepujace badania i obserwacje wizualnie wilgotnos¢ powierzchniowa mozna ocenié,
stosujac nastepujace przyblizone kryteria:

,Sucho” — powierzchnia $wiezego przetamu o gtebokosSci okoto 2 cm nie powinna by¢
wyraznie jasniejsza w wyniku suszenia,

-, wilgotno” — powierzchnia ma matowy, wilgotny wyglad bez polyskujacej warstewki wody,
system poréw w podtozu nie powinien by¢ nasycony woda, tzn. krople wody naktadane na
podtoze betonowe powinny w nie wsigkag, przy czym powierzchnia powinna stac sie po
krotkim czasie ponownie matowa,

- ,mokro” — system porow moze by¢ nasycony woda, powierzchnia betonu moze btyszczeg,
jednakze na powierzchni nie wystepuje wolna woda.

Dalsze wskazdwki z obserwacji mozna otrzymac przez przykrycie powierzchni folig
polietylenowa na 24 godziny. Jesli nie wystapig wyrazne $lady wilgoci, powierzchnia i warstwa
przypowierzchniowa mogg by¢ uznane za suche.
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- za pomocg badarn laboratoryjnych (metody bezposrednie) lub metodg CM,
- metodami posrednimi (wilgotno$ciomierze elektroniczne),
- na prébkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.

Dla zapraw i betonow cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotno$ci
zaleca sie stosowa¢ metody bezposrednie lub metode CM.

Otrzymane warto$ci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.3.

- Temperatura podioza - zaleca si¢, aby pomiar temperatury powierzchni podtoza byt
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli
zachodzi potrzeba doktadnego pomiaru temperatury podtoza, po zastosowaniu odpowiedniego
materiatu zapewniajgcego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzi¢ pomiar w
nastepujacy sposob. Zaleca sie umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w $rodku
materiatu izolacyjnego, takiego jak ptyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i
grubo$ci 70 mm. Zaleca sie przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn.,
kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jest nizsza niz 1 stopien Celsjusza/5 minut.
Otrzymane wartosci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.5.1 - 5.5.3.

- Karbonatyzacja — badanie mozna przeprowadzi¢ za pomoca wskaznika fenoloftaleinowego,
jest ono podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metoda fenoloftaleinowa.

- Zawartos¢ chlorkow — zawartos$¢ chlorkéw w podtozu betonowym mozna okreslac, pobierajac
prébki, ktdre po sproszkowaniu poddaje sie analizie w laboratorium metodg podang w PN-EN
14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie zawarto$ci chlorkdw w betonie, alternatywnie mozna uzywaé systeméw do badan
przeznaczonych do stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach
elektrochemicznych).

- Zanieczyszczenia podioza — podtoze betonowe mogg by¢ zanieczyszczone Srodkami
powodujacymi uszkodzenie podtoza oraz wyrobéw i systemow naprawczych, a takze
utatwiajacymi korozje zbrojenia. Do zanieczyszczen tych naleza dwutlenek wegla, chlorki,
siarczany i inne substancje organiczne i nieorganiczne. Historia konstrukcji i jej otoczenia z
duzym prawdopodobienstwem wskazuje mozliwe zanieczyszczenia. Jesli istnieje podejrzenie
zanieczyszczenia, mozna pobra¢ prébki za pomoca wiercenia i zbadac je w laboratorium, aby
wykonac iloSciowa i jako$ciowa analize zanieczyszczen. Alternatywnie, dla niektorych rodzajow
zanieczyszczen (np. siarczany, azotany), mozna uzywac systemow do badan przeznaczonych
do stosowania na placu budowy.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jezeli sg niezbedne i wykonywane,

nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,

SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatow, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocene
stanu przygotowania podtoza nalezy wykona¢ kompleksowo.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobow.
W odniesieniu do systemow nakfadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST,
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6.3.2.

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposéb
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy naktadaniu wielowarstwowym, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowa¢ trzeba jak podtoze
— konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy 14.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Temperatura powierza — temperature otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rteciowym lub
cyfrowym. Zaleca sie, aby doktadno$¢ odczytu wynosita co najmniej £1°C. Pomiary powinny
by¢ wykonywane w bezposrednim sasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury
(termometr) nie powinien by¢ poddawany bezpo$redniemu dziataniu promieni stonecznych.
Zaleca sie wykonywanie pomiaréw wystarczajaco czesto, aby odnotowa¢ zmiany 0 2°C i
odnotowac tendencje obnizania lub wzrostu. Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu
w pkt. 5.5, chyba ze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur.

- Wilgotno$¢ powietrza — pomiar za pomoca higrometréw.

- Opady atmosferyczne — badanie przez obserwacje lub za pomoca miernikow. Dotyczy
deszczu, $niegu, mgty i rosy.

- Sita wiatru — zaleca sie, aby badanie byto przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru (jezeli jest podana przez dokumentacje) prace
nalezy przerwac.

- Punkt rosy — badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocg termohigrometru i
poréwnaniu jej z temperaturg podfoza. Alternatywnie, nalezy osobno oznaczy¢ temperature
podtoza, oraz wilgotnos¢ i temperature powietrza oraz wyznaczy¢ punkt rosy obliczeniowo,
przy pomocy elekironicznych termohigrometréw lub skorzysta¢ z gotowej tablicy nr 16 (por.
norma PN-EN 1504-10:2005).

- Grubos¢ powtoki w stanie nieutwardzonym — w metodzie nr 1 wg PN-EN ISO 2808:2008 Farby
i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki podano dwa sposoby pomiaru grubosci w stanie
nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym i ktkowym.

Miernik grzebieniowy sktada sie z grzebienia ze stali nierdzewnej, ktérego zewnetrzne zeby
tworza linie odniesienia. Wewnetrzne zeby sg stopniowo coraz krétsze i odpowiadajg catemu
zakresowi odlegtosci od linii odniesienia; kazdg odlegto$¢ mozna odczytac ze skali miernika.
Bezposrednio po natozeniu wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza sie na podtozu w taki
sposadb, aby zeby byty prostopadte do powierzchni, a miernik byt zabezpieczony przed
$lizganiem. Nastepnie miernik usuwa sie z natozonej powtoki i okresla sie najkrotszy zab
dotykajacy powltoki. Aby uzyska¢ wyniki reprezentatywne dla catego naprawianego obszaru,
wykonuije sie co najmniej trzy pomiary w réznych miejscach i w taki sam sposab.

Mozna rowniez uzywac miernika kotowego.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny byé

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymég przeprowadzenia
dodatkowych badan.
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6.4.

6.3.3.

Whyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1.

6.4.2.

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania warstwy ochronnej,

- prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zatgczone wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do natozenia systemdw ochrony powierzchniowej, a uzyte
materialy spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania robot spetnione byty warunki podane w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- czy sposob wykonania prac odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta.

Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy 17.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005

- Glebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od porowato$ci podioza i od zdolno$ci wyrobu do
wnikania w podtoze. Znajac ilo$¢ uzytego wyrobu, mozna oszacowac¢ gteboko$¢ jego wnikania.
W tym celu mozna zastosowa¢ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci
powtoki (metoda nr 2: oznaczanie grubosci powtoki przez obliczenie na podstawie masy
powtoki przypadajacej na jednostke powierzchni). Glebokos¢ wnikania mozna réwniez
oznacza¢ przez badanie odwiertu.

- Przenikalno$¢ wody — zasada niemieckiego testu Karstena jest pomiar objeto$ci lub zwazenie
wody wnikajacej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki,
umocowanej z zachowaniem wodoszczelnosci do badanej powierzchni. Srednica rurki,
zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysokos$¢ stupa wody,
zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Uzyskane wyniki to:
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- ilos¢ wody wnikajacej w beton w czasie badania (zaleznos¢ liniowa lub nie, ilo$¢ wody
ograniczona lub nie),

- temperatura badania,
- zawartos¢ wilgoci w badanym obszarze.

W przypadku watpliwo$ci mozna pobra¢ rdzenie i zbadaé ich przepuszczalno$¢ zgodnie z PN-
EN 12390-1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu — Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
wymagania dotyczace prébek do badan i form i ISO 7031:1988 Concrete Hardened —
Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under Pressure.

Otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami dokumentaciji technicznej lub danymi producenta
systemu.

Grubo$¢ powtoki w stanie utwardzonym mozna wyznaczy¢, znajac ilo$¢ zastosowanego
wyrobu wg 1SO 2808, metoda nr 2.

Grubo$¢ mozna takze oznacza¢ metodami niszczacymi, takimi jak:

- metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie
grubosci powtoki,

- metoda nacinania krawedzi (dostepne sq specjalne przyrzady, w tym mikroskopy z
urzadzeniami o$wietlajacymi i narzedzia do ciecia) podana w PN-EN ISO 2808:2008,
metoda 5B,

- wywiercenie rdzenia i pomiar grubo$ci warstwy (ten sposob jest bardziej niszczacy i nie
jest objety norma).

Zdolnos¢ krycia. Nieciggtosci, przerwania i wady powtoki mozna wykry¢ wizualnie zgodnie z

norma;

- PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powiok
— Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
- Czes¢ 1: Wprowadzenie ogolne i system okreslania,

- PN-EN ISO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia,

- PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powiok
— Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

- PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok
— Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania

- PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powiok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

- PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnoéci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena
stopnia skredowania metoda tasmy.

Przyczepno$¢ powtok mozna badaé metoda nacinania podang w PN-EN 1SO 2409:2013-06
Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢ lub metodami analogicznymi do metod badan
laboratoryjnych okre$lonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukciji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie. Metode
nacinania mozna stosowac do warstw o grubosci mniejszej niz 0,5 mm, a metode odrywania do
warstw grubszych.
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Metody niszczace nalezy stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.

6.4.3. Dodatkowe badania wtasciwos$ci technicznych systemdw ochrony powierzchniowej
Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy
konieczno$¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegotowej
specyfikaciji technicznej.
Decyzje o wyborze parametrow do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badan
podejmuje sie w sposob indywidualny. Oceny wynikéw badan nalezy dokonywaé w sposob
kompleksowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowg jest 1 m2. Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegajacymi zakryciu sg prace naprawcze

podioza lub jego przygotowanie i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej
warstwy powtoki ochronne;.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do naktadania systemu ochrony
powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu
po jej wykonaniu, a przed utoZzeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq
projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania systemdw ochrony.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoZe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koficowym. Odbidr cze$ciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).
Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz Szczegétowa Specyfikacjg
Techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci rob6t z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i przedstawi prace ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwato$ci i skutecznosci rob6t, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonac prace i powtérnie zgtosic je
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
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8.5.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych 8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania systemdw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

- natozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikaciji ,\Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentoéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie Zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkgji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —~Wtasciwosci i
wymagania.
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- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

- PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

- PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Czes¢ 9: Ogolne zasady dotyczace
stosowania wyrobdw i systemow.

- PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukc;ii
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie
wyrobdw i systemdw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

- PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie wtadciwosci przenikania pary wodnej — Metodaz
zastosowaniem naczynka

- PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes$¢ 1: Prébki rdzeniowe — Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymato$ci na Sciskanie

- PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

- PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

- PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci pokrywania rys.

- PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Czes¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

- PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 1: Ogoine wprowadzenie i system
okreslania (wersja angielska).

- PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia
(wersja angielska).

- PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia
(wersja angielska).

- PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilo$ci i rozmiaru

- uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia
(wersja angielska).

- PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena stopnia skredowania
metodg tasmy
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- PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajacej.

- PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).

- PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej (wersja
angielska).

- PN-EN 13687-4.:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 4: Cykle termiczne na sucho.

- PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 5: Odporno$¢ na szok termiczny (wersja
angielska).

- PN-ENISO 2812-1:2008  Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Cze$¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda.

- PN-EN ISO 4624:2016-05  Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki.

- PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

- PN-EN ISO 6272-1:2011 Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odporno$¢ na uderzenie) —
Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

- PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych — Metody badan —
Odporno$¢ na silng agresje chemiczna.

- PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie zaprawy naprawcze;.

- PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci cieping;.

- PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimeréw i systemow zabezpieczen powierzchniowych
(SPS) (wersja angielska).

- PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda

pomiaru opordw po$lizgu/ poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta (wersja angielska).

- PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

- PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z
zastosowaniem twardo$ciomierza (twardo$¢ Shore’a).

- PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi —
Wyznaczanie odpornosci na $cieranie — Cze$¢ 1: Urzadzenie $cierajace Tabera (wersja angielska).

- PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rezystancji elektrycznej.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).

- PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-
rozmrazania w obecnosci soli.

- PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Nasigkliwo$¢ i odporno$¢ na alkalia przy impregnacji hydrofobizujace;.
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PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Badanie schnigcia przy impregnacji hydrofobizujace;.

PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie metodg fenoloftaleinowa.

PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Betony wzorcowe do badan.

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Préba wciskania wedtug Buchholza.

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw — Okreslanie przenikania pary wodne;.

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Zasady ogoIne (wersja angielska).

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Warunki badan  tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wirysku i wyttaczania.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu — Warunki badan folii i ptyt.

PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery — Proba zginania (sworzen cylindryczny).

PN-EN ISO 3274:2011 Specyfikacja geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem

odwzorowujacym) (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacie geometrii  wyrobow (GPS) - Struktura
geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni (wersja

angielska).

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace

poziomych oznakowan drog (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacie geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej

powierzchni (wersja angielska).

PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -

Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw w betonie.

PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu — Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace

prébek do badania i form (wersja angielska).

ISO 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under

Pressure.

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Czes¢ |

— Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z

zywic syntetycznych.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

WWW.INZ.COM.PL

Strona 121z 123




REMONT DACHU PLEBANII, ELEWACJI WIEZY ORAZ WNETRZA
KOSCIOLA P.W. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W SZAFLARACH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 8 PRACE KONSERWATORSKIE

ST 8. PRACE KONSERWATORSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont dachu plebanii, elewacji wiezy oraz wnetrza

koSciota p.w. Sw. Andrzeja Apostota w Szaflarach

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami konserwatorskimi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych pracami konserwatorskimi dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania og6lne”
Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robo6t zwigzanych z pracami
konserwatorskimi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” ora w Programie Prac Konserwatorskich

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z programem prac
konserwatorskich, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne” oraz w Programie Prac Konserwatorskich.
Rodzaje materiatow

Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B lub zrealizowane wg
indywidualnej dokumentacii.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

3.2.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine” oraz w Programie Prac
Konserwatorskich.
Szczegotowe wymogi dotyczace sprzetu

- roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zgodnego z DP i PPK wytycznymi dostawcdw i producentéw
stosowanych materiatdw, sprzetu, urzadzen i innych elementéw
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatow powinien sie odbywac¢ srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie oraz zgodnie z DP i wytycznymi dostawcdw i producentéw stosowanych materiatow, sprzetu,
urzadzen i innych elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine” oraz w Programie Prac
Konserwatorskich.

5.2.  Szczegbtowe zasady wykonywania rob6t

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z DP oraz PPK, wytycznymi dostawcow i producentéw
stosowanych materiatdéw, sprzetu, urzadzer i innych elementéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdine” oraz w Programie Prac
Konserwatorskich.

6.2.  Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie doktadnosci i zgodnosci zrealizowanych prac z DP oraz PPK, wytycznymi dostawcow i
producentow stosowanych materiatow, sprzetu, urzadzen i innych elementow,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

7.2.  Jednostka obmiarowa
- zgodnie z odpowiednimi tabelami przedmiaru prac lub tabel pomocniczych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne” oraz w Programie Prac Konserwatorskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy i wytyczne podane w ST 1 ,Wymagania ogdlne” oraz odpowiednie w pozostatych ST jak i w Programie
Prac Konserwatorskich.
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