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OPIS INWENTARYZACYJNY | JEGO INTERPRETACJA

e Miejscowos¢: Szaflary, gm. Szaflary, woj. matopolskie.

e Lokalizacja: Ko$ciot parafialny p.w. Sw. Andrzeja Apostota, ul. Koscielna 1,
34 — 424 Szaflary.

e Wiasciciel: Parafia Rzym.-Kat. w Szaflarach, Archidiecezja Krakowska.

e Rodzaj i tytul obiektu: : Kosciot parafialny.

e Czas powstania: 1790r., przebudowa lata 1885-1888 i 1907-1909.

e Autor: nieznany

e Material i technika wykonania: Kosciot murowany z cegly i kamienia na
kamiennej podmuréwce, tynkowany i malowany, skromny detal arch. - profile
ciggnione. Wiezba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kryty blachg miedziana,
na nim sygnaturka. W zach. czesci kosciota znajduje si¢ dzwonnica wykonana z
piaskowca, a w pin. Przy prezbiterium zakrystia. Po obydwu flankach nawy gt.
znajdujg si¢ kaplice.

o Ksztalt obiektu: Kosciét wybudowany na planie prostokata, orientowany,

jednonawowy z wezszym prezbiterium i chorem.

Opracowal:
konserwator dziel sztuki

mgr Radomir Palka

DYPLOM ASP KRAKOW
NR 5664 z 3.1.2002r.



ZAGADNIENIA HISTORYCZNE I OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

,» (...) Wybudowany w 1790 r. kosciot §w. Andrzeja Apostota w Szaflarach jest murowang
$wiagtynig orientowang (skierowang na wschod). To juz trzeci kosciot w tym miejscu po dwoch
wezesniejszych drewnianych 1340-1652 0 1652-1779, ktore strawit pozar. Skiada si¢ z
czteroprzestowej nawy o dhugosci 38 m i szerokosci 11 m. Od wschodu przylega do niego we¢zsze
trojprzestowe prezbiterium zamkniete tukiem sptaszczonym, doswietlone przez trzy potokragle
okna w $cianie potudniowe;j. Po stronie pétnocnej prezbiterium znajduje si¢ zakrystia na planie
prostokata, poprzedzona przedsionkiem 1 aneksem faczacym jg z kaplica boczng Matki Boskiej, nad
ktorym znajduje si¢ skarbczyk. Nawa gldwna, opieta na zewnatrz przyporami, zostata sklepiona
zagielkowo z gurtami, a jej wnetrze, podobnie jak w prezbiterium, rozcztonkowano pétilarami.
Przykryto ja dachem siodlowym pokrytym blachg miedziang, ktora zastagpita wczesniejszy gont. Na
zakonczeniu dachu nawy wznosi si¢ czworoboczna wiezyczka na sygnaturkg z 1888 r. Od strony
zachodniej do nawy przylega wzniesiona w 1885 r. wysoka na 42 m pseudogotycka, czworoboczna
wieza, wzorowana na gotyckich wiezach w drewnianych kosciotach Podhala. Jej ostrostupowy
hetm, pokryty blachg miedziang 1 zakonczony krzyzem, wspiera si¢ na profilowanym gzymsie
koronujacym. Zwienczenie wiezy zostalo wzbogacone w narozach czterema nadwieszonymi na
wspornikach wielobocznymi wiezyczkami, pomigdzy ktorymi z trzech stron umieszczono tarcze
zegarowe. Jej gorny poziom przepruto smuktymi potokragtymi oknami, wypelionymi drewniang
zaluzja, chroniaca wiszace tam dzwony o imionach: ,,Krélowa Podhala” i ,,Sw. Andrzej” (odlane w
pracowni ludwisarskiej Felczynskich w Przemyslu) oraz ,,Maurycy” z fundacji ks. Maurycego
Rottermunda z 1903 r. Wazacy 786 kg najwiekszy dzwon ,,Sw. Andrzej” zdobi wymowna
inskrypcja: Imi¢ moje Andrzej. Glosem swoim wzywat Was bede do mitosci i zgody. W
przyziemiu wiezy urzadzono krucht¢ zachodnig. Po bokach nawy, na planie kwadratu ze $cigtymi
narozami, wzniesiono naprzeciw siebie dwie kaplice boczne, otwarte do wngtrza kosciota
potokragtymi arkadami. W 1907 r. od pdinocy staneta kaplica Matki Boskiej, a w 1909 r. od
potudnia kaplica Najswigtszego Serca Pana Jezusa. Obie kaplice zasklepiono o§miodzielnym
sklepieniem 1 przykryto dachem namiotowym, wienczac go wielobocznymi latarniami z krzyzem.
Doswietlaja je polokragle okna oraz okulus, umieszczony w $cianie ottarzowej (zamurowany w
kaplicy NSPJ i1 od zewnatrz wypetniony wspdtczesng mozaika z wyobrazeniem Chrystusa

Pantokratora). (...).”
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Kalendarium:

1790 r. — budowa kosciota

- 1885 r. — wzniesiona jest neogotycka wieza

- 1888r. — remont pokrycia dach. (powstaje sygnaturka)
- 1903r. — powstaje dzwon ,,Andrze;j”

- 1907r. — powstaje kaplica Matki Boskigj

- 1909r. — powstaje kaplica Najswigtszego Serca Pana Jezusa

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

Identyfikacja materiatow.

Uzyte pierwotnie :
- Kamien — piaskowiec karpacki, cegta petna
- zaprawa: wapienno — piaskowa, ( w tym szlichta wykonczeniowa)
- farba wapienna
- drewno
- farba olejna (stolarka)
- gont
- elementy kute

- szklo


https://pl.wikipedia.org/wiki
https://www.parafia.szaflary.info/kosciol-sw-andrzeja-apostola/

Analiza zawilgocenia elewacji kosciola.

Wysoki poziom zawilgocenia dolnej partii murow spowodowany jest glownie przez wode

podciagang kapilarnie.

Przyjmuje si¢ nastepujace poziomy zawilgocenia przegrod budowlanych:
Wm = 0-3 % - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci,

Wm = 3-5 % - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci,

Wm = 5-8 % - przegrody $rednio zawilgocone,

Wm = 8-12 % - przegrody mocno zawilgocone,

Wm > 12 % - przegrody mokre.

Rozktad zawilgocenia na elewacjach koSciota paraf. w Szaflarach jest nieréwny, a pomiary wykonane
miernikiem dielektrycznym Uni 1 Hydromette wykazaly, iz wartosci te wahaly si¢ migdzy 4,9 —
28,8%. To znaczy, ze w murach budynku mamy juz $rednig wilgotnos¢ (Wm =15 — 8%), a miejscami
Sciany sg wrecz mokre (Wm > 12%). Pomiary wykonywano na $cianach poszczegdlnych elewacji na
wys. ok. 50cm, 100cm 1 150cm, w odlegtosci co ok. 100cm. Nalezy rowniez zaznaczy¢, iz miejsca w
ktorych sg tynki cementowo-wapienne i cementowe, kumulowaty duza wilgotno$¢ muréw. Odczyty

byty blisko dwukrotnie wigksze niz w miejscach o wickszej dyfuzji pary wodne;.

Poziom zawilgocenia ko$ciota — elewacje:

Wys. nad
gruntem [em. ] ELEWACJA UWAGI
Wm [%]
150 49-7,7 najczesciej
100 7,9-14,4 najczesciej
50 15,7-22,9 najczesciej
150 59-111 max
100 12,1-19,2 max
50 16,6 — 28,8 max

Cokot i strefa ponad cokotowa kosciota jest dodatkowo zasolona i miejscami porazona
mikroorganizmami, widoczne jest to zwlaszcza na elewacji pin. i wsch. Fakt ten nalezy uwzglednié
przy ukladaniu technologii konserwacji tynkow w strefie przyziemia.



STAN ZACHOWANIA.

Ogolny stan elewacji kosciota parafialnego w Szaflarach jest wzglednie dobry. Podczas ostatniej
konserwacji, wyprawy tynkowe i kamien, poddano renowacji. Pomimo tego niektore czgséci
wymagaja konserwacji oraz cze¢$ciowej wymiany.

Pecherze (wybrzuszenia), zawilgocenia, wykwity solne i odspojenia w czgsci kamiennej wiezy to
bardzo duza cze$¢ zniszczen zlokalizowanych glownie w strefie ponad cokotem i pow I-go gzymsu.
Calo$¢ pozostalych elewacji, pierwotnie tynkowanej zaprawg wapienno-piaskowa, obecnie pokryta
jest szlichtg wap.-cem. i farbami dyfuzyjnymi.

Na tynkach widoczne sg niewielkie ubytki mechaniczne, spekania i wybrzuszenia spowodowane
zachodzacymi procesami fizyko-chemicznymi w strukturze muréw i na nich. Stopien i charakter
zniszczen tynkéw oraz warstwy malarskiej (monochromii) wynika z bezposredniego silnego
zawilgocenia i naprezen zastosowanych materialtow budulcowych .

Niestety w ostatnich latach, strefe cokotowg wnetrza kosciota, oblozono kamiennymi ptytami na
szczelnej zaprawie cementowej, co znacznie pogorszylo stan techniczny $cian od wewnatrz (ale 1 od
zewnatrz). Poziom zawilgocenia zostal wydatnie podwyzszony (o wysokos¢ okladziny kamiennej)
czego negatywne skutki mozna obserwowaé powyzej plyt kamiennych. Na zachowanych tynkach
wapienno-piaskowych, w tych miejscach, widoczne sg ubytki malatury i szlichty wapiennej

spowodowane silnymi wysoleniami.

PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Elewacje kosciola w Szaflarach narazone sg na ciggle dzialanie zewne¢trznych warunkow
atmosferycznych, ktére z biegiem czasu uruchamiaja roznego rodzaju procesy niszczace. Szybko§¢
degradacji kamienia, cegiet tynkow i farb wynika gtownie z wlasciwosci uzytych materiatow, technik
wykonania oraz cigglej opieki nad obiektem lub jej braku. Kumulacja i wspoéldziatanie czynnikow
fizycznych, chemicznych, biologicznych jak; temperatura, wilgotno$¢, skazone $rodowisko oraz
niewlasciwe dziatania czlowieka doprowadzity do obecnego stanu elewacji. Glownym czynnikiem
degradujacym elewacje kosciota jest klimat otoczenia i zwigzane z nim procesy atmosferyczne.

Pod wplywem naglych wahan temperatury, w rodzaju silnego nastonecznienia,

lub niskich temperatur w zimie materiaty budowlane podlegaja ciagtym ruchom termicznym.



W wyniku tych zaburzen powstaja mikropeknigcia kamienia, spoin, cegiet i warstw tynku. Woda
opadowa z tatwos$cia dostaje si¢ poprzez szczeliny do wngtrza tynkOw rozpoczynajac niszczace
procesy o podiozu fizyczno — chemicznym spotegowane skazonym $rodowiskiem.

Najwieksze zniszczenia powstaja w czasie zamarzania wody, kiedy 10d rozsadza mikroszczeliny
kazdorazowo je powickszajac. W konsekwencji proces ten prowadzi do zupeinej degradacji
materialow budulcowych.

Podobnie jest w wypadku krystalizacji szkodliwych soli transportowanych z gruntu za
posrednictwem wody, nawet na wysokos¢ kilku metrow tzw. zjawisko podciggania kapilarnego. Przy
kazdorazowej zmianie stopnia uwodnienia so6l zmienia swojg objetos¢é. Duza czestotliwos$¢ tych
przemian prowadzi do obnizenia wytrzymatosci mechanicznej a w efekcie do kruszenia, spgkania i
zhuszczania fragmentow kamienia, tynkow 1 cegiel. Jednoczesnie niektore z soli w obecnosci wody
hydrolizuja 1 powoduja zmiang obojetnego odczynu wody na lekko kwasny lub lekko zasadowy. W
trakcie zachodzacych, dlugotrwalych procesow chemicznych dochodzi do rozkladu spoiwa
wapiennego 1 rozpuszczenia materialow ilastych. W miejsce wyplukanych 1 zniszczonych
oryginalnych zapraw wapiennych stosowano Szczelne, mocne zaprawy cementowe stanowigce
bariere¢ dla soli. W przypadku zastosowania szczelnych spoin migdzy blokami kamiennymi 1 cegla,
sole przemieszczaly si¢ do przypowierzchniowych warstw i tam krystalizujgc powodowaty duzo
szybsza ich korozjg.

Pobliskie miasta wraz z zakladami przemystowymi, komunikacjg oraz ogrzewaniem we¢glowym
wnosi do atmosfery agresywne substancje chemiczne — kurz, dymy, pyly, gazy, spaliny. Zwigzki te
osadzajg si¢ na powierzchni $cian, uskokach i gzymsach lub tworza z wodami opadowymi tzw.
,.,kwasne deszcze”.

Agresywne substancje lotne 1 ciekte osadzajac si¢ na powierzchni $cian przenikajag do wnetrza
struktury tynku, a p6zniej muru. Powstale kwasy oraz tugi i zasady rozpoczynajg destrukcyjny proces
niszczenia materialbw mineralnych, ktéore przy odpowiednich warunkach wilgotnosciowych
stanowig pozywke dla mikroorganizmow.

Spoiwo materiatdow budulcowych szybko ulegto chemicznemu przeobrazeniu, min. przez ww. tzw.
kwasne deszcze. Nalezy rowniez wskaza¢ na szkodliwe dziatanie wiatru, ktory przenoszac roznego
rodzaju drobiny §cierne i uderzajac nimi o elewacj¢ stopniowo ja niszczy.

Analizujac przyczyny, ktore spowodowaly zniszczenia warstwy kamienia i tynku tego obiektu nalezy
wspomnie¢ rowniez o szkodliwej dziatalno$ci cztowieka (remonty i niefachowe renowacje). Pomimo
wykonanego odprowadzenia wod opadowych z rur spustowych poza bezposrednie otoczenie

kosciota, brak izolacji poziomej, powoduje state zawilgocenie murdw.



WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Glownym zalozeniem dziatan konserwatorskich bedzie powstrzymanie procesow niszczacych i
przywrocenie elewacjom kamiennym oraz murom w strefie cokolowej utraconych wiasciwosci
technicznych i estetycznych.

Prace wigza¢ si¢ beda z doktadnym rozpoznaniem; stanu zachowania watku kamiennego, ceglanego,
wypraw tynkowych i wszystkich przyczyn, ktore doprowadzily do ich zniszczen. Wszystkie prace
beda prowadzone w dwoch kierunkach; technicznym i estetycznym.

Zaktada si¢ wykorzystaé¢ specjalistyczne produkty, ktore sprawdzily si¢ poprzez stosowanie ich od
szeregu lat przy rewaloryzacji zabytkow.

Podstawowe dziatania konserwatorskie na elewacjach wiezy to oczyszczenie czesci kamiennych z
wszelkich szkodliwych nawarstwien, brudu kurzu i1 produktow korozji metoda hydrodynamiczng
(woda lub/i para wodna) przy zastosowaniu myjki ci$nieniowej np. KARCHER lub metoda
strumieniowo-scierng CePe, np. agregatem firmy ACS model SV-58. Prace te zostang wykonane
metodg chemiczng i mechaniczng pod ciagla kontrolg. Wszystkie zabiegi zwigzane z czyszczeniem
powierzchni kamienia zostang poprzedzone probami. PO wykonanym zabiegu czyszczenia proponuje
si¢ zastosowanie algicydow i fungicydow celem zniszczenia mikroorganizmow znajdujacych sie na
elewacji. Ostabiona struktura kamienia, watkow i tynkow z tendencjag do osypywania bedzie
wzmocniona preparatem opartym o estry kwasu ortokrzemowego.

Po ww. zabiegach nalezy dokona¢ przegladu kamienia na wiezy 1 wytypowac fragmenty
przeznaczone do konserwacji, wzmocnien konstrukcyjnych oraz wymiany.

Bardzo zniszczony kamien (ciosy lub okladziny) zostanie wymieniony na nowy, wymiarami
maksymalnie zblizony do oryginatu. Osadzony zostanie na klejach mineralnych z dodatkowym
kotwieniem (stal nierdzewna). Szczeliny, pekniecia oraz niewielkie pustki nalezy zakotwi¢
mechanicznie (jak w przypadku nowych elementow) i wypetni¢ iniekcyjnie zaprawami mineralnymi
i/lub zywicznymi. Niewlasciwe, cementowe lub polimerowe uzupeitnienia kamienia (kitowania) na
elewacjach zostang w catosci usunigte i zastgpione tradycyjnym kitem mineralnym (np. fabrycznym).
Finalnie kamien na wiezy nalezy uzupeli¢ spoing mineralng, zahydrofobowa¢ 1 scali¢
kolorystycznie.

W trakcie prac konserwatorskich przy elewacjach wiezy nalezy, rowniez wykona¢ pelng konserwacijg
metalowych zaluzji z nad$wietlem wykonanym z drewna, jak rowniez okraglego witrazu z
przedstawieniem MB (nad wejsciem do kosSciota). Witraz nalezy zdemontowac¢, a po zabiegach

konserwatorskich, wykona¢ przeszklenie ochronne i zamontowac cato$¢ in situ.



Podstawowe dzialania konserwatorskie we wnetrzu kosciota to demontaz kamiennej okladziny,
wykonanie przepony przeciwwilgociowej oraz usunigcie zasolonych tynkéw i uzupehien z tynku
cementowego i czgsciowo cementowo-wapiennego. Po demontazu kamiennych ptyt nalezy wykonac
dwurzedowa, niskoci$nieniowa, przepong pozioma w oparciu o technologi¢ krzemianowa.
Nastepnie nalezy usung¢ tynki, bardzo dokladnie az do watku kamiennego i/lub ceglanego oraz
wyku¢ zasolone i zawilgocone spoiny do glebokosci min. 2cm. Jesli to konieczne, nalezy rowniez
usung¢ zasolone, tzw. ,,gluche” i zmurszate pozostale tynki znajdujace si¢ powyzej obecnej okladziny
kamiennej (min. 30 cm powyzej widocznej strefy wysolen). Wysolenia watku w partii cokotowej i
powyzej, proponuje si¢ podda¢ wyekstrahowaniu metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska. Po wykonaniu dezynfekcji i impregnacji wzmacniajacej jak w przypadku kamienia
nalezy aplikowac tynki ,,renowacyjne”.

Tynki w strefie cokotowej i ponad nig, do wys. ok. 0,5m nad poziom kamiennej okltadziny, zostang
wymienione na nowe fabryczne tynki tzw. ,renowacyjne” spetniajagce wytyczne WTA [warstwa
podkiadowa i zasadnicza]. Nakladajgc nowe tynki zostanie uwzgledniona ich faktura nasladujgca
zachowane cze$ci tynku oryginalnego — ,,zacieranie” az do zgubienia miejsca laczenia. Calos¢
wyprawy tynkarskiej zostanie pokryta drobnoziarnistg szpachlg wapienno-piaskowa lub wapienno-
cementowg. Wszystkie ubytki w strukturze muréw zostang uzupelione kamieniem tamanym i/lub
ceglg na zaprawie wapienno-piaskowej lub wapienno-cementowe;j.

Wszystkie peknigcia 1 szczeliny zostang poszerzone i odpowiednio zabezpieczone, poglgbione 1
wypetnione odpowiednimi zaprawami fabrycznymi badz historycznymi.

Po wykonaniu prac tynkarskich nalezy zamontowa¢ nowg okladzing kamienng, na kotwach — tak aby

powierzchnia tynkow renowacyjnych byta wentylowana.

Z uwagi na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych w obiekcie zabytkowym

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziel sztuki.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Kamien — okladziny i kamienny detal architektoniczny
1. Wykonanie badan konserwatorskich po ustawieniu rusztowania, celem potwierdzenia
wnioskow i zalozen konserwatorskich.

2. Demontaz detalu arch. i przewiezienie do pracowni.
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10.

Wstepne usunigcie luznych nie zwigzanych z kamieniem, szkodliwych nawarstwien, r¢cznie
przy pomocy pedzli i szpachelek.

Zaatakowane przez mikroorganizmy fragmenty kamienia nalezy podda¢ dwukrotnej
dezynfekcji przy zastosowaniu preparatu Algizid firmy Farby KABE. W razie potrzeby
zabieg nalezy powtorzy¢ kilkakrotnie.

Wstepne zabezpieczenie 1 wzmocnienie najbardziej oslabionych elementow w celu
bezpiecznej realizacji dalszych prac. Impregnacja, konsolidacja kamienia preparatem
wzmacniajagcym opartym o estry kwasu ortokrzemowego Mineralit Consolid 100 i/lub
Mineralit Consolid 500 (tylko miejscowo) produkcji firmy Farby KABE (konkretny
produkt/-ty zostanie dobrany po petnym rozpoznaniu stanu technicznego).

Wytypowanie uzupehien, kitow w kamieniu (zniszczonych 1 nienadajacych si¢ do
konserwacji) i wykucie ich rgcznie przy uzyciu przecinakow, mlotkow, nozy szewskich.
Ewentualna wymiana metalowej (?) konstrukcji z pod kitdbw na nowe prety i trzpienie z
materiatbw odpornych na korozje np. stal nierdzewna. Montaz konstrukcji przy
zastosowaniu kleju epoksydowego np. EPIDIAN 5.

Usuniecie wszelkich nawarstwieh metoda chemiczng 1 hydrodynamiczng agregatem
KARCHER przy uzyciu pary wodnej (ci$nienie 1 ilos¢ pary wodnej regulowane w zaleznos$ci
od potrzeby) z uzyciem myjek ci$nieniowych i opcjonalnie z zastosowaniem preparatu
chemicznego ALKUTEX AC KLINKERREINIGER — Remmers (lub odpowiednika), badz
2-4% roztworu, zawiesiny kwasu fluorowodorowego (HF). Opcjonalnie proponuje si¢
dodatek $cierniwa (piasek kwarcowy najdrobniejszej frakcji 0,05-0,5mm) podczas
domywania powierzchni kamienia.

Alternatywng metoda moze by¢ zastosowanie niskociSnieniowej metody strumieniowo-
Sciernej agregatem CP z dysza Venturiego 1 odpowiednio dobranym drobnym 1 delikatnym
Kruszywem.

Ostateczna metoda usuwania nawarstwien dobrana bedzie po wykonaniu préb na obiekcie.

Odsalanie struktury kamienia metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska
(woda destylowana + oktad z waty celulozowej, ligniny celulozowej lub pulpy papierowej).
Nalezy podda¢ kamien prewencyjnej dezynfekcji przy zastosowaniu preparatu Algizid firmy
Farby KABE, a nastepnie impregnacji przy zastosowaniu preparatu do konsolidacji Mineralit
Consolid 100 (produkt oparty o estry kwasu ortokrzemowego) f. Farby KABE. Miejscowo
przy mocno ostabionych fragmentach watku nalezy zastosowac preparat Mineralit Consolid

100 i Mineralit Consolid 500, stosujac jeden $rodek po drugim — mokre w mokre.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W miejscach rys, peknig¢ i odspojen okladzin kamiennych od podloza nalezy wykonac
wypehienie, klejenie mikrozaprawami mineralnymi przeznaczonymi do iniekcji np.
Stabilcem lub Optosan TrassInjekt. Dodatkowo w miejscach newralgicznych, takich jak
faczenie 2-3 plyt nalezy zamontowaé kotwe nierdzewna na kleju montazowym np.
poliestrowym. Kotwe¢ nalezy tak zglebi¢ aby byla w dalszym etapie byta mozliwosé
zamaskowania kitem mineralnym barwionym w masie.

Przygotowanie elementow okladziny i detalu arch. do wstawienia taszli kamiennych o
podobnej strukturze i kolorze kamienia. Taszle proponuje si¢ wykonaé¢ z piaskowca
karpackiego np. Mucharz (kolor 1 faktura maksymalnie zblizona do piaskowca
oryginalnego).

Wykonanie taszli kamiennych z zastosowaniem nierdzewnych pretow oraz kleju
epoksydowego np. AKEPOX 1005 lub EPIDIAN 5 oraz zlicowanie i opracowanie
uzupetien kamiennych mechanicznie do oryginatu.

Wykonanie uzupetnien w miejscach ubytkoéw kamienia gotowym produktem mineralnym
REMMERS Funcosil RESTAURIERMORTEL, badz tradycyjnym kitem podbarwionym w
masie: 1cz. wapno dotowane + 0,5cz. biaty cement portlandzki + 3-4cz. piasek kwarcowy +
pigmenty.

Wykonanie uzupehienia spoinowania fabryczng zaprawg mineralng (np. Botament lub
Optolith) lub tradycyjng podbarwiong na kolor lokalny

Zabezpieczenie powierzchni kamienia krzemoorganicznym preparatem hydrofobizujagcym
np. firmy Farby KABE — SILIKON B. Preparat stosowac tylko w wypadku ekspozycji na
zewnatrz.

Koncowe scalenie kolorystyczne kamienia farbg laserunkowg polikrzemianowg NOVALIT

L i/lub NOVALIT F firmy Farby KABE.

Tynki wewnetrzne — strefa cokotowa.

1.
2.

Demontaz kamiennych ptyt z wewnetrznych $cian strefy cokolowe;j

Wykonanie badan stratygraficznych oraz odkrywek pasmowych celem potwierdzenia
obecnej kolorystyki tynkow.

Wykonanie przepony poziomej muréw metoda iniekcji niskoci$nieniowej wag.
zamieszczonego ponizej opisu pn.:. ,,Wykonanie przepony poziomej metodq iniekcji
niskocisnieniowej np. preparatem firmy KOSTER Mautrol 2K .

Wytypowanie zasolonych, stabych i osypujacych sie tynkow oraz niewtasciwych uzupetnien

(,,Jaty” oraz zatarcia wap.-cem.) przeznaczonych do skucia i mechaniczne ich usunigcie.
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10.

11.

12.

13.

Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem ALGIZID firmy
Farby KABE. Zabieg w razie potrzeby nalezy powtdrzy¢ kilkakrotnie.

Doczyszczenie reczne 1 mechaniczne nawarstwien silnie zespolonych z podlozem.
Odkurzenie lub przedmuchanie spr¢zonym powietrzem catej powierzchni przed dalszymi
pracami.

Impregnacja starych, oryginalnych, ostabionych i osypujacych si¢ tynkéw preparatem
konsolidujagcym (opartym o estry kwasu ortokrzemowego) Mineralit Consolid 100, badz
KSE 100 i/lub 300 lub innym odpowiednikiem. Decyzj¢ co do odpowiedniego preparatu
nalezy podja¢ po odstonigciu z nawarstwien 1 pelnym rozpoznaniu watkow.

Nalozenie trojwarstwowych tynkow ,renowacyjnych” np. Mineralit Restauro w strefie
cokotowej, ok. 1,5m ponad poziom posadzki: obrzutka — Mineralit Restauro TB, tynk
wyrownujacy Mineralit Restauro TW (min. 1cm.) oraz tynk uniwersalny Mineralit Restauro
TU (min. 1,5cm.) Iub inny system renowacyjny spetiajagcy wymogi WTA. Lokalnie w
miejscach zawilgoconych w wigkszym zakresie, tynki nalezy wymieni¢ wyzej, tak aby
zachowa¢ min. 30cm marginesu ponad widoczne zawilgocenie. W miejscach gdzie tynk jest
gruby nalezy zastosowa¢ wzmocnienie np. siatke z tworzywa sztucznego o duzych oczkach.
Przed tynkowaniem podloze nalezy bardzo dokladnie oczysci¢ z pozostatosci tynkdéw
wapiennych i wap.-cem, az do watku ceglanego, ponadto nalezy wyku¢ spoing na gleboko$¢
ok. 2cm.

W razie koniecznos$ci wykonanie iniekcji niskoci§nieniowej przy uzyciu pompy $limakowej
1 iniektoréw (pakeréw) w rysach $cian materialem do iniekcji np. Iniektionslein firmy
KOSTER. W razie wiekszych rys konstrukcyjnych niezbedna jest konsultacja ze statykiem
(konstruktorem).

Montaz nowych plyt kamiennych (lub z demontazu) na nierdzewnych kotwach i1 zaprawie
mineralnej lub polimerowej z zachowaniem dylatacji, pozwalajacej na dyfuzje pary wodnej
ze $cian.

Natozenie warstwy wykonczeniowej - szpachlowki wapienno-cementowej np. KOMBI
FINISZ firmy Farby KABE, badZ innej o podobnych parametrach, ale tylko powyzej
montowanej pozniej okladziny kamienne;.

Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania (pow. okfadziny kamiennej)
gruntem krzemianowym CALSILIT GF lub polikrzemianowym NOVALIT GF produkcji
Farby KABE.

Malowanie $cian (pow. okladziny kamiennej) farbg krzemianowa CALSILIT F lub
polikrzemianowa NOVALIT F firmy Farby KABE, po komisyjnym ustaleniu kolorystyki.
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Witraz
1.

10.

11.

12.

13.

Wykonanie badan konserwatorskich in situ: rozpoznanie obiektu, ocena stanu zachowania,
wykonanie dokumentacji fotograficznej, identyfikacja materialdw, sposob montazu,
wykonanie stratygrafii nawarstwien itd.

Demontaz witrazy (p6l witrazowych i armatury) wraz z wykonaniem zabezpieczenia
poszczegolnych szkiet jak i catych pol witrazowych na czas transportu do pracowni.
Demontaz stalowej konstrukcji okna witrazowego i zachowanie dla odwzorowania
poszczeg6lnych pdl witrazowych.

Wykonanie tzw. przecierki oraz doktadne rozpoznanie obiektu (wytypowanie elementow
przeznaczonych do konserwacji oraz tych do rekonstrukcji (szklo i siatka otowiana).
Wykonanie prob na usuwanie nawarstwien oraz kKitu metodami chemicznymi (emulsje i zele
do usuwania powlok — np. Scansol, 3V3 oraz niejonowych srodko6w pow. czynnych np.
Rokafenol N-8 itp.) i mechanicznymi (delikatne szczoteczki nylonowe, waciki bawetniane i
wg. potrzeby skalpele).

Demontaz [,,rozolwienie”’] wytypowanych wczeéniej pol witrazowych, rozcinanie i
usuwanie dwuteownikow otowianych.

Usuniecie trwatych zabrudzen, nawarstwien i kitu z powierzchni lica oraz odwrocia z
zastosowaniem najlepszych srodkow i metod wg. ww. préob. Neutralizacje powierzchni
nalezy wykonywac przy uzyciu alkoholu.

Klejenie peknietych kawatkow zywicg epoksydowsg lub akrylowg (utwardzang promieniami
UV) — proponuje sie zastosowanie kleju Loctite 3494 [UV] - Wysoce przezroczysty, o niskim
stopniu zétkniecia.

Dobranie nowego szkta i wykonanie rekonstrukcji pdl witrazowych wg. wykonane;j
przecierki oraz dokumentacji fotograficzne;.

Montaz czesci oryginalnych oraz nowych szkiet po konserwacji w polach witrazowych (w
siatce otowianej). Wykonanie uzupetnien, wzmocnien oraz lutowanie otowianych
dwuteownikow.

Kitowanie (uszczelnienie) kitem mineralnym np. Verstreichkitt, odpornym na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, p6l witrazowych.

Oprawienie pol witrazowych w ramki ochronne np. z mosiagdzu lub cynku celem
usztywnienia i zabezpieczenia przed wyginaniem.

Konserwacja oryginalnej ramy (metalowa konstrukcja) patrz ,,Metal”, z zamontowanym

przeszklenia ochronnego (szkto zespolone —bezpieczne).
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14.

Metal.
1.

Montaz pdl witrazowych w nowej, zabezpieczonej antykorozyjnie metalowej ramie.

Usunigcie korozji i farb metoda mechaniczng i chemiczng przy zastosowaniu zawiesin (zelu)
Vitaf firmy LEVIS lub SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL. Opcjonalnie mozna zastosowac
metode piaskowania agregatem CP.

Zabezpieczenie metalu $rodkiem antykorozyjnym np.: Minia lub Antykor. Alternatywnie
mozna zastosowac grunt epoksydowy z inhibitorem koroz;ji.

Malowanie matowg farbg nawierzchniowa do metalu np. firmy BECKERS lub Tikkurilla w
kolorze zgodnym z oryginalnym.

Wykonanie przegladu ofasowan blacharskich, rynien i rur spustowych oraz pokrycia
dachowego. Wykonanie drobnych reperacji. Opcjonalnie proponuje si¢ wymian¢ na nowa
blacharke.

Stolarka drewniana i inne elementy z drewna

1.

Usunigcie lakierow metoda mechaniczng i chemiczng przy zastosowaniu zawiesin (zelu)
Vitaf firmy LEVIS lub SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL.

Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej stolarki, impregnatami zywicznymi w
polaczeniu z dezynsekcjg np. firmy altax.

Uzupekienie wigkszych ubytkow poprzez flekowanie drewnem analogicznym do oryginatu
i 0sadzenie w przygotowanych gniazdach np. na zywicy HEKOL 1-50 lub epoksydowg masg
Axon SC-258.

Uzupetnienie ubytkoéw kitem drewnopochodnym (wyselekcjonowane trocinki + lub HEKOL
1-50).

Wyréwnanie drobnych nierdwnosci (szpachlowanie) dobarwiong elastyczng szpachlowka
poliestrowa lub gotowym kitem szpachlowym Colowood firmy Tikkurilla w odpowiednim
odcieniu.

Gruntowanie stolarki bezbarwnym lakierem podkladowym np. Ultralasur Prim firmy Levis.
Malowanie koncowe farba olejng lub ftalowa np. Beckers lub Tikkurilla, kolorem
wynikajacym z odkrywek.

Opcjonalne malowanie dodatkowe, bezbarwnym lakierem satynowym do jachtow np.

Ultravernis Yacht Brillant (Satin) firmy Levis.
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Wykonanie przepony poziomej metodq iniekcji niskocisnieniowej np. preparatem firmy KOSTER
Mautrol 2K

1. W Scianie, ok. 10 cm nad posadzka (gruntem) nalezy wywierci¢ otwory poziome o $rednicy
12 mm, w odstepie osiowym co 10 - 12 cm. Otwory powinny by¢ wiercone w jednym rzedzie,
z jednej strony $ciany (w przypadku $ciany o grubosci do 80 — 90 cm, w przypadku $cian
grubszych otwory nalezy wierci¢ z dwdch stron). Otwory powinny by¢ wiercone na gigbokos¢
0 5 cm krotszg od grubosci $ciany.

2. Po wywierceniu otwordw nalezy przedmuchad je spr¢zonym powietrzem, a nastgpnie osadzic¢
pakery iniekcyjne wbijane KOSTER 12 Plus.

3. Plyn iniekcyjny KOSTER Mautrol 2K wtlacza si¢ w $ciane pod ci$nieniem przy uzyciu
niskoci$nieniowej pompy iniekcyjnej, np. KOSTER 1K. Plyn iniekuje si¢ pod ci$nieniem
przez pakery w $ciang, az do petnego jej wysycenia. Iniekcja powinna by¢ prowadzona w
dwoch etapach. Drugi etap iniekcji moze by¢ wykonany przed rozpoczeciem zelowania
materiatu, ktore nastgpuje po ok. 30+45 minutach. Laczne zuzycie plynu iniekcyjnego
Mautrol 2K wynosi ok. 15 kg/m? przekroju poprzecznego $ciany.

4. Po 24+48 godz. od iniekcji mozna przystagpi¢ do demontazu pakerdéw iniekcyjnych oraz
wypehienia pustych przestrzeni za pomoca zaprawy wodoszczelnej KOSTER Sperrmortel.
Zuzycie zaprawy wynosi ok. 1,8 kg/dm? pustej przestrzeni. Zalecane jest, aby pas w rejonie
iniekcji doszczelnié za pomoca mikrozaprawy uszczelniajacej KOSTER NB 1 szare;.

Zuzycie ok.1,5+2,0 kg/m?.

Wykonanie fotografii i dokumentacji powykonawczej wszystkich prac.

Krakéw, 29.04.2024r.
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